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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7394-19-ип от 29.01.2019 года. ТУ№ 7394-1 от 13.05.2019 года. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта 
	2КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелем направления «ТП-231-ТП-574».

КЛ-6кВ от новой ТП до ТП-905.

КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелем направления «ТП-905-ТП-906».

2КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ детского сада по адресу: г. Саратов, ул. Миллеровская.

ТП-905 по адресу: г. Саратов, 6-й Динамовский проезд угол ул. Огородной

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

Реконструкция.

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

Новое строительство

2.Строительно-монтажные работы:

2.1.Прокладка 2-х КЛ-10кВ от новой ТП  до соединения с кабелем направления «ТП-231 – ТП-574», кабелем АСБ-10-3х150мм2, общей протяженностью 960 метров.

2.2.Прокладка 2-х КЛ-10кВ от новой ТП  до ТП-905, где один кабель завести в ТП-905, а второй соединить с кабелем направления «ТП-905 – ТП-906», в направлении к ТП-906, предварительно демонтировав его из РУ-6 кВ ТП-905, с учетом ближайших соединительных муфт., кабелем АСБ-10-3х150мм2, общей протяженностью 140 метров.

2.3.Прокладка 2КЛ-0,4кВ от новой ТП  до ВРУ детского сада, кабелем АПвБбШнг(А)-LS-1-4х185мм2, общей протяженностью 400 метров.

Реконструкция
2.4. В РУ -6кВ ТП – 905 в камере № 2 демонтаж существующего выключателя нагрузки

2.5. Монтаж выключателя нагрузки ВНАз-630/10  

3.Пусконаладочные работы.
4.Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 17.10.2019 года по 29.11.2019 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Строительство новой ТП  по типу К-42-630 М4 по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Миллеровская, около д. 57» Шифр 06-19-71-ЭС.

	Требование к подрядной организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации.
2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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