Приложение №2 
к Договору №59 от «31» октября 2019г.

  на выполнение работ по установлению охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса работ по установлению охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства ЗАО «СПГЭС»

	Раздел
	Содержание

	1. Основание выполнения работ
	1.1. Производственная программа ЗАО «СПГЭС»,

п. 428 Плана закупок на 2019 год.

	2. Заказчик
	2.1. Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	3. Объекты 
	3.1. Объекты электросетевого хозяйства (ОЭХ):
3.1.1. Кабельные линии электропередачи (КЛ);

3.1.2. Воздушные линии электропередачи (ВЛ, ВЛИ).

	4. Цель производства работ
	4.1. Установление зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) – охранных зон объектов электросетевого хозяйства (ОЗ ОЭХ) и внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах таких зон.

	5. Состав работ
	5.1. Геодезическая съемка КЛ/ВЛ:

5.1.1. Сбор исходных данных:

Заказчиком предоставляются:

– копия проектной (рабочей) документации (при наличии);

– план трассы объектов электросетевого хозяйства (исполнительная топографическая съемка М 1:500) в электронном виде формате dwg (при наличии);

– исполнительная схема трассы объектов электросетевого хозяйства М 1:500 на бумажном носителе (при наличии);

– справки о балансовой принадлежности и другие исходные данные, необходимые для проведения работ, имеющиеся в наличии.

5.1.2. Анализ исходных данных. В случае выявления невозможности выполнения работ в отношении отдельных объектов – подготовка соответствующего заключения.

5.1.3. Проведение работ по определению координат характерных точек контуров ОЭХ и их ОЗ.

5.1.4. Подготовка схематичного плана расположения ОЭХ и его ОЗ (М 1:500) (с указанием координат характерных точек ОЭХ и ОЗ, протяженности трассы прохождения ОЭХ, объектов недвижимости, расположенных в границах ОЗ ОЭХ, не относящихся к ОЭХ) (для каждого ОЭХ) (далее – План).
5.1.5. Предоставление Заказчику на согласование Плана. 

5.2. Графическое описание местоположения границ ОЗ ОЭХ:
5.2.1. Подготовка документа, содержащего сведения о границах ОЗ ОЭХ, который должен содержать графическое описание местоположения границ ОЗ ОЭХ в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 23 ноября 2018 г. № 650.

5.3. Согласование границ ОЗ ОЭХ:
5.3.1. Направление заявления с необходимым комплектом документов в соответствующий территориальный орган Ростехнадзора для согласования границ ОЗ ОЭХ.

5.3.2. Получение решения (акта) территориального органа Ростехнадзора о согласовании границ ОЗ ОЭХ.
5.4. Внесение в ЕГРН сведений о границах ОЗ ОЭХ:

5.4.1. Техническое сопровождение внесения в ЕГРН сведений о границах ОЗ ОЭХ.

5.4.2. Получение информации из ЕГРН, удостоверяющей внесение в ЕГРН сведений о границах ОЗ ОЭХ.

	6. Наименование 

и месторасположения объектов электросетевого хозяйства
	6. Наименование и месторасположение объектов электросетевого хозяйства определены в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

	7. Исходные данные
	7.1. Заказчик предоставляет Исполнителю исходные данные, указанные в п. 5.1.1 настоящего Технического задания.
7.2. Исполнитель самостоятельно получает сведения и документы из ЕГРН, необходимые для выполнения работ.

	8. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы


	8.1. Земельный кодекс Российской Федерации.

8.2. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

8.3. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

8.4. Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг».

8.5. Требования к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения, утвержденные Приказом Министерства экономического развития РФ от 01.03.2016 № 90.

8.6. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160.

8.7. Порядок согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.01.2013 г. № 9.

8.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению».

8.9. Приказ Министерства экономического развития РФ от 23 ноября 2018 г. № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г.№ 236».
8.10. Письмо Росреестра от 09.03.2016 Исх.№19-исх.02901 - СМ16 «Об охранных зонах».

8.11. ГКИНП-02-033-82. «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500», утверждена Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР 5.10.1979, с поправками, утвержденными 9.09.1982 Приказом № 436 п ГУГК СССР.

	9. Требования к Исполнителю


	9.1. Исполнитель должен обладать:

9.1.1. Действующим членством в СРО в области инженерных изысканий;

9.1.2. Профессиональными знаниями и квалифицированными кадровыми ресурсами;

9.1.3.  Опытом выполнения аналогичных работ.

	10. Требования к проведению работ
	10.1. Работы выполняются на территории Муниципального образования «Город Саратов» и территории Саратовского района Саратовской области.

10.2. Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ должны соответствовать требованиям ГОСТов, техническим условиям производителя и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. Форма документов, указанных в п.п. 12.1 - 12.8. настоящего Технического задания должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям договора.

	11. Сроки выполнения работ
	11.1. Сроки выполнения работ устанавливаются в соответствии с условиями Договора.

	12. Результат работ
	Результат работ

Носитель

Кол-во (для каждого объекта работ), шт.

12.1. Схематичный план расположения ОЭХ и его ОЗ (М 1:500) (с указанием координат характерных точек ОЭХ и ОЗ, протяженности трассы прохождения ОЭХ, объектов недвижимости, расположенных в границах ОЗ ОЭХ, не относящихся к ОЭХ) – промежуточный результат работ
Бумажный 

2
12.2. Заключение Подрядчика о невозможности выполнения работ по объективным причинам, не зависящим от Подрядчика, в отношении отдельных объектов (при возникновении таких ситуаций) – промежуточный результат работ

Бумажный

1

12.3. Графическое описание местоположения границ ОЗ ОЭХ – промежуточный результат работ

Бумажный 

1

Электронный (запись на диске, в формате XML)

Имя файла (папки)  состоит из краткого наименования ОЭХ для которого подготовлено описание границ ОЗ и аббревиатуры ГООЗ (Пример наименования: ВЛИ-0,4кВ КТП-937 ГООЗ)

1

12.4. Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства– промежуточный результат работ.

Бумажный

1

Электронный (запись на диске)

Имя файла состоит из краткого наименования ОЭХ в отношении которого принято решение о согласовании границ ОЗ и аббревиатуры РСОЗ

(Пример наименования: ВЛИ-0,4кВ КТП-937 РСОЗ)

1

12.7. Выписка из ЕГРН или КПТ на кадастровые кварталы, в пределах которых расположена ОЗ ОЭХ – промежуточный результат работ.

Электронный

(запись на диске)

Имя файла состоит из учетного номера ОЗ ОЭХ (указывается без разделителей) и аббревиатуры ЗОУИТ

(Пример: ЗОУТ 64.48.2.951)

1

12.8. Отчет о выполнении работ.

Электронный в формате Excel 

(на адрес электронной почты: spgs.ps@yandex.ru.)
Имя файла: ОВР дог. № 59 31.10.2019

(состоит из аббревиатуры наименования документа, номера и даты заключения  договора на выполнение работ)
1

Каждый электронный документ сохраняется в папку с именем, которое состоит из порядкового номера ОЭХ в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору) и записывается на оптический диск. Результаты работ могут быть записаны на один или несколько оптических дисков.

	13. Контроль Заказчика
	13.1. Контроль Заказчика за выполнением работ осуществляется представителями Заказчика:

- при производстве работ;

- при приемке результатов выполненных работ.

	14. Гарантия 

качества выполненных работ
	14.1. Гарантия качества результата выполненных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ.

14.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в Договоре, нормам действующего Законодательства и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом Договора. 

14.3. В период гарантийного срока устранение недостатков выполненных работ, связанных с выполнением Исполнителем условий Договора, осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет. 

14.4. Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить Исполнителю в течение гарантийного срока.

14.5. Гарантийный срок на выполненные работы продлевается соразмерно периоду времени устранения данных недостатков.

	15. Порядок сдачи работ
	15.1. После окончания выполнения работ, в сроки, установленные Договором, Исполнитель представляет Заказчику:

15.1.1. Документы, указанные в Разделе 12 Технического задания, являющиеся результатом работ, в том числе Отчет о выполнении работ, по форме установленной Приложением №3 к Договору;

15.1.2. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписанный со стороны Исполнителя, - в 2 (двух) экземплярах;
15.1.3. Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанную со стороны Исполнителя, - в 2 (двух) экземплярах;
15.1.4. Заказчик после получения, документов, указанных в п. 15.1 настоящего Технического задания, в сроки, установленные Договором, направляет Исполнителю подписанные со стороны Заказчика:

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 1 (одном) экземпляре,

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 1 (одном) экземпляре,

или мотивированный отказ в приемке работ.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

______________________ С.В. Козин
	Исполнитель: ООО «Саратовское БТИ»
Генеральный директор

_____________________ Д.А. Мельников


