Приложение №1

к договору № 1817 П от 08.11.2019 г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ



	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»

	
	
	Заместитель генерального директора по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС"



	
	_____________________А.Н. Куликов
	
	
	________________________ А.А. Тарасов

	
	
	
	
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

	Основание для 
проектирования
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7723-19-ип от 25.04.2019 года. ТУ №7723 от 25.04.2019 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 
месторасположения 
объекта проектирования
	КТП новая по адресу: г. Саратов, пос. Мирный.

4КЛ-10кВ от новой КТП до соединения с кабелями 10 кВ направления «ТП-769–ТП-1788» и «ТП-769 – ТП-1885» с учетом ближайших соединительных муфт.

	Вид капитального 
строительства
	Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем 
проектных работ
	1.Инженерно-геодезические изыскания.

2.Проектирование новой КТП-10/0,4кВ с трансформатором ТМГ-250кВА по адресу: г. Саратов, пос. Мирный.
3.Проектирование трассы 4КЛ-10кВ от новой КТП до соединения с кабелями 10 кВ направления «ТП-769–ТП-1788» и «ТП-769 – ТП-1885» с учетом ближайших соединительных муфт, протяженностью ориентировочно 4х220 метров.

4. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 08.11.2019 года по 19.03.2020 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, пос. Мирный (между жилыми домами №207 и №209 по ул. Танкистов).

	Состав рабочей 
документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

	Особые условия и 
требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

	Результат работ
	1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре.

2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме–в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» -в 1 (одном) экземпляре.

3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе)- в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи 
результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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