Приложение № 1
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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГЭС»
	
	
	Первый заместитель                                    генерального директора ЗАО "СПГЭС"

	
	_____________________ А.Н. Куликов
	
	
	________________________Е.Н. Стрелин.

	
	 "_____ "  ________________ 20__ г.


	
	
	" _____ " ________________ 20__ г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2019г.: п.5.2; 

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	Монтаж гибкой шины в камере трансформаторов и установка виброизоляторов под трансформаторы в ТП-881.

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Демонтаж/монтаж силовых трансформаторов (подъем)
3. Монтаж виброизоляторов (крепление электросваркой)

4. Демонтаж шин (отсоединение шин от шпилек трансформатора - 5 шт.)

5. Резка шин (4 шины)

6. Подготовка отверстий в шинах

7. Монтаж гибкой шины 


	Сроки выполнения работ
	С 12.11.2019 года  по  22.11.2019 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной
 организации
	1. Наличие производственно-технической базы.

2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.



	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам: 

1. 1. Закон РФ №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

2. 2. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

3. 3. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

4. 4. РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

5. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

5. 6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении     Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

6. 7. СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»
8.ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов»

9.ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»

10. СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»
11.Правила устройства электроустановок
12.РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.


	Требования к материалам
	Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

Гибкая связь: ГС 1000/0,2 – 500 RP. Пласты из медной проволоки, сечением 0,2 мм.
Виброизолятор: ЕК. ГОСТ 15150-69. Рабочая нагрузка на 4 шт(комплект)–2000-4000 кг.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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