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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.
	Основание для выполнения работ
	Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7808-19-ип и №7809-19-ип от 27.05.2019 года. ТУ №7808 и №7809 от 27.05.2019 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта 
	КЛ-0,4кВ от ТП-884 до ВРУ нежилых помещений по адресу: г. Саратов, ул. им. Лисина С.П., 11, пом. 01, пом. 02.


	Вид капитального строительства
	Новое строительство. 

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы:

2.1.Перезаводка существующего кабеля АСБ-1-4х35мм2 направления «ВРУ №2 нежилых помещений по ул. им. Лисина С.П., 11» из панели №5 IIс.ш. в панель №3 Iс.ш. РУ-0,4кВ ТП-884 под одни зажимы с существующим кабелем АСБ-1-4х35мм2 направления «ВРУ №2 нежилых помещений по ул. им. Лисина С.П., 11». Демонтаж остатка кабеля.
2.2.Перезаводка существующих кабелей АСБ-1-4х35мм2 направления «РУ-0,4кВ ТП-884» и «ВРУ №2 нежилых помещений по ул. им. Лисина С.П., 11» под одни зажимы.
2.3.Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-884 до ВРУ нежилых помещений по адресу: г. Саратов, ул. им. Лисина С.П., 11, пом. 01, пом. 02, кабелем АСБ-1-3х150мм2, протяженностью 100 метров.
2.4.Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-884 панель №3 комплекта предохранителей ПН2-250 с током плавкой вставки 160А.
3.Пусконаладочные работы.

4.Благоустройство.



	Сроки выполнения работ
	С 22.11.2019 года по 30.12.2019 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-884 до ВРУ №2 нежилых помещений. Присоединение существующих кабелей 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-884 и ВРУ №2 нежилых помещений под общие контакты по адресу: г. Саратов, ул. им. Лисина С.П., 11». Шифр 09-19-118-ЭС.


	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».
2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».


	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».
ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».
ПУЭ.
Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.


	Особые условия и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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