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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7430-19-ип от 14.02.2019 года. ТУ №7430-2 от 07.10.2019 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположения объекта 
	ТП-753 по адресу: г. Саратов, п/л Огонек, остановка 9-я Дачная.

КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-753 до соединения с кабелем ТП-193.

КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-753 до ТП-481.

2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-753 до ВРУ-1 здания по адресу: г. Саратов, Ленинский район, остановка 9-я Дачная, б/н.
2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-753 до ВРУ-2 здания по адресу: г. Саратов, Ленинский район, остановка 9-я Дачная, б/н.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования.

2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция:

2.1 Демонтаж силовых трансформаторов 180кВА – 2 шт.

2.2 Демонтаж направляющих.

2.3 Демонтаж кабельной перемычки от трансформатора №2 до камеры №7.

2.4 Монтаж силовых трансформаторов ТМГ-400/10 – 2 шт.

2.5 Монтаж направляющих под установочные размеры трансформатора.
2.6 Монтаж кабельной перемычки АСБ-10-3х50 мм2, протяженностью 12 метров. 

2.7 Монтаж оборудования РУ-10кВ: КСО-394-03-2шт., КСО-394-04-1шт., шинный мост ШМР-1, оборудования РУ-0,4кВ: ЩО-70-1-03 - 2 шт., ЩО-70-1-95-4 шт.

2.8 В камере №6 РУ-10кВ ТП-753 монтаж комплекта предохранителей ПКТ 102-10-50-12,5 УЗ, взамен аппаратов меньшего номинала.

2.9 В камере трансформатора все металлические части присоединить к контуру заземления стальной полосой 40х4.

2.10 Ремонт пола в камерах трансформаторов, с восстановлением полов до уровня порога (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов).

2.11 Выполнить новый кабельный приямок с перегородками.

2.12. Обрамить углы кирпичной кладки стенок и перегородок нового кабельного приямка сталью угловой.

Новое строительство:

2.13 Монтаж КЛ-10кВ АСБ-10-3х150 мм2 от РУ-10кВ ТП-753 до соединения с кабелем ТП-193, протяженностью 250 метров.    Демонтаж КЛ-10 кВ из ТП-481.
2.14 Монтаж КЛ-10кВ АСБ-10-3х150 мм2 от РУ-10кВ ТП-753 до ТП-481, протяженностью 270 метров. 

2.15 Монтаж 2КЛ-0,4кВ АПвБбШв-1-4х95 мм2 от РУ-0,4кВ ТП-753 до ВРУ-1 здания, общей протяженностью 195 метров.

2.16 Монтаж 2КЛ-0,4кВ АПвБбШв-1-4х185 мм2 от РУ-0,4кВ ТП-753 до ВРУ-2 здания, общей протяженностью 295 метров.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 05.12.2019 года по 31.12.2019 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Внешнее электроснабжение здания МДОУ «Детский сад комбинированного вида №177, корпус 2», на земельном участке с кадастровым номером 64:48:040730:491 по адресу: г. Саратов, Ленинский район, 9-я Дачная, б/н» Шифр 474-08-19-ЭС.

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №8 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

ПУЭ.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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