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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7014-18-ип от 20.11.2018 года. ТУ№ 7014-1 от 20.11.2018 года. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта 
	В РУ-10 кВ РП-Базовый перевод кабеля 10 кВ направления к ТП-1998 I с.ш. из яч. №7 в яч. №5 с присоединением под общие контакты с кабелем направления к РП-Проммаш I с.ш. 
2КЛ-10 кВ от яч. №7 и яч. №12 РУ-10 кВ РП-Базовый до РУ-10 кВ новой ТП по адресу: г. Саратов, пр. Строителей, б/н.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.
Новое строительство.

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

Реконструкция:
2.Строительно-монтажные работы:
2.1 В РУ-10 кВ РП-Базовый перевод кабеля 10 кВ направления к ТП-1998 I с.ш. из яч. №7 в яч. №5 с присоединением под общие контакты с кабелем направления к РП-Проммаш I с.ш. 
Новое строительство: 

2.2 Прокладка 2КЛ-10кВ (АСБ-10-3х240мм2) от яч. №7 и яч. №12 РУ-10 кВ РП-Базовый до РУ-10 кВ новой ТП по адресу: г. Саратов, пр. Строителей, б/н, общей протяженностью 2260 метров.

3.Пусконаладочные работы.
4.Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 11.12.2019 года по 30.12.2019 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Электроснабжение новой ТП-10/0,4 кВ ООО «Завод «Нефтегазоборудование» по адресу: г. Саратов, пр. Строителей, б/н» Шифр 456-03-19ЭС Альбом 1.

	Требование к подрядной организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации.
2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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