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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

	Основание для 

проектирования
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8395-19-ип от 15.10.2019 года. ТУ №8395 от 15.10.2019 года. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения 

объекта проектирования
	Оборудование ТП-779 по адресу: г. Саратов, ул. Ломоносова, между д.2 и д.4.

КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-779 до границ земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Прокатная, пос. Техстекло.

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.

Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем проектных работ
	1.Инженерно-геодезические изыскания.

2.Проектирование реконструкции в РУ-0,4 кВ I с.ш. ТП-779: установка линейного рубильника РПС-2 с комплектом ПН-2.

3.Проектирование строительства КЛ-0,4кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-779 до границ земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Прокатная, пос. Техстекло, протяженностью ориентировочно 200 метров.

4.Согласование проектной документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 12.12.2019 года по 27.05.2020 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Прокатная, пос. Техстекло.

	Состав рабочей

документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

	Особые условия и 

требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре.

2. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме–в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» -в 1 (одном) экземпляре.
3. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе)- в 2 (двух) экземплярах.
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