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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7625-19-ип от 15.04.2019 года; №7627-19-ип от 15.04.2019 года; №7629-19-ип от 15.04.2019 года. ТУ №7625 от 15.04.2019 года; №7627 от 15.04.2019 года; №7629 от 15.04.2019 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место 

расположения объекта 
	Новая КТП по адресу: г. Саратов, 9-я Дачная, Новый проспект. 
2КЛ-10 кВ от разных секций шин ТП-683 до новой КТП. 
2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой КТП до пунктовой опоры новой КТП. 
ВЛИ-0,4 кВ от пунктовой опоры новой КТП до границ земельных участков заявителей по адресу: г. Саратов, 9-я Дачная, Новый проспект.

	Вид капитального

строительства
	Новое строительство. 

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы.

2.1 Установка КТП-400/6/0,4кВ с трансформатором ТМГ-250-6/0,4кВ и комплектом оборудования.

2.2 Монтаж 2КЛ-10 кВ АСБ-10-3х150мм2 от ТП-683 до новой КТП, общей протяженностью 640 метров.

2.3 Прокладка 2КЛ-0,4кВ АСБ-1-(4х120) мм2 от РУ-0,4 кВ новой КТП до пунктовой опоры новой КТП, общей протяжённостью 30 метров.

2.4 Монтаж деревянной опоры – 1 шт.
2.5 Монтаж ж/б опоры – 10 шт.
2.6 Монтаж провода СИП 2 3х120 мм2+1х95 мм2, протяженностью 68 метров.

2.7 Монтаж провода СИП 2 3х70 мм2+1х70 мм2, протяженностью 225 метров.

3.Пусконаладочные работы.

4.Благоустройство (перед производством работ необходимо произвести подрезку зеленых насаждений по трассе ВЛИ таким образом, чтобы расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений было не менее 0,5 метров при наибольших стрел провеса и отклонении СИП). 

	Сроки выполнения работ
	С 25.12.2019 года по 27.02.2020 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: «Новая КТП по адресу: г. Саратов, 9-я Дачная, Новый проспект. 2КЛ-10 кВ от ТП-683 до новой КТП. КЛ-0,4 кВ от новой КТП до пунктовой опоры новой КТП. ВЛИ-0,4 кВ от пунктовой ополры новой КТП до границ земельных участков заявителей по адресу: г. Саратов, 9-я Дачная, Новый проспект» (шифр 476-09-19 Альбом 3).
Проект: «Установка комплектной трансформаторной подстанции по адресу: г. Саратов, 9-я Дачная, Новый проспект» (шифр 476-09-19-КЖ Альбом 1).

	Требование к подрядной 

организации
	1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2.Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н.

4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины).

5.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

6.Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.
ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи».
ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электро-установок».
Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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