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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2019г.: п.10.1; п.10.2; п.10.3; п.10.4; п.10.5.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	Окраска ШРС ЗАО «СПГЭС»: 
2 участок
1. ШРС -1 от ТП-82 (Б. Казачья, 86)
2. ШРС -2 от ТП-82 (Рахова, 141)
3. ШРС -1 от ТП-119 (Соколовая, 332)

4. ШРС -4 от ТП-125 (Б.Казачья, 69/73)

5. ШРС -2 от ТП-243 (Б.Горная, 310) 

6. ШРС -1 от ТП-321 (Кутякова, 106) 

7. ШРС -1 от ТП-381 (Астраханская, 113/107) 

8. ШРС -1 от ТП-352 (Б. Казачья, 114)
9. ШРС -2 от ТП-352 (Б. Казачья, 114)

10. ШРС -3 от ТП-352 (Университетская, 57)

11. ШРС -1 от ТП-352 (Ст.Разина, 50)

12. ШРС -1 от ТП-1297 (ул. Киселева, 69)

13. ШРС -1 от ТП-1445 (Посадского, 320)

14. ШРС -1 от ТП-1208 (ул. Железнодорожная, 43/45)

3 участок:
15. ШРС-1 от РП-АТС (Железнодорожная, 44)
16. ШРС-1 от РП- Братиславский (Пушкина, 20)
17. ШРС-2 от РП- Братиславский (Пушкина, 27)
18. ШРС-1 от ТП-1051 (Советская, 57)
19. ШРС-2 от ТП-1051 (Советская, 49)
20. ШРС-1 от ТП-1066 (М.Горького, 32)
21. ШРС-2 от ТП-1066 (М.Горького, 34)

22. ШРС-3 от ТП-1097 (пр. Кирова, 20)
23. ШРС-1 от ТП-11 (Сакко и Ванцетти, 23)
24. ШРС-2 от ТП-11 (Сакко и Ванцетти, 23)
25. ШРС-1 от ТП-1156 (пр.Кирова, 13)
26. ШРС-1 от ТП-1162 (Челюскинцев, 125)
27. ШРС-1 от ТП-1202 (Б.Горная, 245-265)
28. ШРС-2 от ТП-1282 (пр.Кирова, 38)
29. ШРС-4 от ТП-1282 (Дзержинского, 20)
30. ШРС-3 от ТП-1306 ( Московская, 114)
31. ШРС-2 от ТП-144 (Мясницкая, 2)
32. ШРС-1 от ТП-155 (пр.Кирова, 12)
33. ШРС-3 от ТП-156 (пл. Кирова, 1)
34. ШРС-2 от ТП-1580 (Дзержинского, 43)
35. ШРС-3 от ТП-1604 (Радищева, 23)
36. ШРС-3 от ТП-209 (ул. Б. Каазчья ,47)
37. ШРС-1 от ТП-220 (ул. Дзержинского, 2)
38. ШРС-1 от ТП-251 (Киселева, 16)

39. ШРС-2 от ТП-254 (Ульяновская, 24)

40. ШРС-5 от ТП-354 (Вольская, 44)
41. ШРС-1 от ТП-409 (Пугачева, 78)

42. ШРС-1 от ТП-428 (Советская, 6-8)
43. ШРС-1 от ТП-51 (Яблочкова, 5)
44. ШРС-10 от ТП-51 (М.Горького, 37)
45. ШРС-3 от ТП-51 (Яблочкова, 9)
46. ШРС-4 от ТП-51 (Яблочкова, 12)
47. ШРС-5 от ТП-51 (ул. Яблочкова, 15)
48. ШРС-6 от ТП-51 (Яблочкова, 20)
49. ШРС-7 от ТП-51 (ул. Яблочкова, 19-21)
50. ШРС-2 от ТП-52 (ул. Московская, 102)
51. ШРС-1 от ТП-571 (Мичурина, 38-42)
52. ШРС-2 от ТП-62 (Детский парк)
53. ШРС-1 от ТП-63 (Гоголя, 71)
54. ШРС-11 от ТП-70 (Киселева, 6)
4 участок:

55. ШРС-1 от ТП-28 (Мичурина, 138)
56. ШРС-1 от ТП-40 (Московская, 30)
57. ШРС-2 от ТП-40 (Московская, 59)

58. ШРС-3 от ТП-40 (Радищева, 30)

59. ШРС-1 от ТП-42 (Б. Затонская, 19/21)

60. ШРС-2 от ТП-74 (Московская, 44)

61. ШРС-1 от ТП-101 (Соляная, 32)

62. ШРС-2 от ТП-101 (Соляная, 32)

63. ШРС-3 от ТП-101 (Соляная, 29)

64. ШРС-4 от ТП-101 (Московская, 25)

65. ШРС-1 от ТП-124 (Чернышевского, 189)

66. ШРС-4 от ТП-128 (Радищева, 34/83)

67. ШРС-1 от ТП-130 (Бахметьевская, 18)

68. ШРС-1 от ТП-141 (Наб. Космонавтов, 6)

69. ШРС-2 от ТП-141 (Наб. Космонавтов, 6)

70. ШРС-1 от КТП-264 (Б. Затонская, у переправы)

71. ШРС-1 от ТП-357 (Октябрьская, Глеб.овраг)

72. ШРС-1 от ТП-362 (Нескучный пер., 3)

73. ШРС-1 от ТП-368 (Лермонтова, 7)

74. ШРС-1 от ТП-376 (Чернышевского, 197-а)

75. ШРС-2 от ТП-546 (Московская, 47)

76. ШРС-1 от ТП-1003 (Волочаевский пр-д, 3)

77. ШРС-1 от ТП-1005 (пр-д Котовского, 3)

78. ШРС-1 от ТП-1026 (Мичурина, 96)

79. ШРС-2 от ТП-1026 (Мичурина, 96)

80. ШРС-1 от ТП-1104 (Песковский пер., 6)

81. ШРС- от ТП-1339 (Комсомольская, 48)

        6    участок:
82. ШРС-1 от ТП-642 (Ново-Астраханское шоссе, 51)

83. ШРС-3 от ТП-1428 (Барнаульский туп., 8)

84. ШРС-1 от ТП-1428 (пр. Энтузиастов, 54)

85. ШРС-1 от ТП-914 (пр. Энтузиастов, 28)

86. ШРС-1 от ТП-789 (Кавказская, 11)

87. ШРС-1от ТП-45 (Орджоникидзе, 9)

8 участок:

88. ШРС 1 от ТП-767 (2-я Прокатная, 8-а)

89. ШРС-2 от ТП-767 (Ломоносова, 10)

90. ШРС-1 от ТП-763 (Ломоносова, 3)

91. ШРС-2 от ТП-763 (Зеркальная, 2-а)

92. ШРС-1 от ТП-779 (Ломоносова, 6)

93. ШРС-2 от ТП-779 (Измайлова, 5)

94. ШРС-1 от ТП-285 (пр-кт Строителей, 42/2)

95. ШРС-2 от ТП-285 (пр-кт Строителей, 40)

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Очистка поверхностей металлическими щётками.

3. Обеспыливание/огрунтовка поверхности.
4. Окраска масляной краской.
5. Вывоз мусора.

	Сроки выполнения работ
	С 08.04.2019 г.  по 29.08.2019 г.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

2. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

1. 1. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

2. 2. «СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87» 
3. 3. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

4. 4. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

5. 5. РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

6. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

6. 7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

7. 8. РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.



	Требования к материалам
	Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

Грунтовка ГФ-021 или эквивалент. Массовая доля нелетучих веществ: 54-60%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С, не менее 45с. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 12ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе не менее 50см. Твердость пленки 0,35у.е. Адгезия пленки – не более 1 балла. Расход на один слой 60-100 г/м2. Толщина одного слоя 15-20 мкм.

Краска ПФ-115 или эквивалент. Массовая доля нелетучих веществ: 49-70%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С, не менее 60 и не более 120с. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 24ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе не менее 40см. Твердость пленки 0,1у.е. Адгезия пленки – не более 1 балла. Блеск пленки не менее 50%.

Уайт-спирит. Плотность при 20 °С, не более 0,790 г/см3. Фракционный состав: температура начала кипения, не выше 160°С. Фракционный состав: 10 % перегоняется при температуре, не выше 170°С. Фракционный состав: 90 % перегоняется при температуре, не выше 195°С. Фракционный состав: 200 % перегоняется при температуре, не выше 98°С. Фракционный состав: остаток в колбе после перегонки, не более 2,0%. Температура вспышки, не ниже 33°С. Летучесть по ксилолу 3,0-4,5. Анилиновая точка, не выше 65°С. Массовая доля ароматических углеводородов, не более 16%. Массовая доля серы, не более 0,025%.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Сертификаты и технические паспорта на материалы.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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