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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2019г. п. 1.7.                                                                                         

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ВЛИ-0,4кВ ТП - 445 (направление «к 4-му Комсомольскому проезду» по ул. 2-я Садовая между ул. Донская и ул. Песчаная, по ул. Лысогорская между ул. 2-я Садовая и 3-й Комсомольский проезд, по ул. Самарская между ул. 2-я Садовая и 3-й Комсомольский проезд, по 4-му Комсомольскому проезду между ул. Лысогорская и ул. Самарская.)

ВЛИ-0,4кВ ТП - 445 (направление к ул. Клиническая» по ул. 2-я Садовая между ул. Донская и ул. Самарская; по ул. Лысогорская между ул. 2-я Садовая и Большим Клиническим проездом, по ул. Клиническая между ул. Донская и ул. Лысогорская; по ул. Донская между ул. Клиническая и Большим Клиническим проездом, по ул. Самарская между ул. 2-я Садовая и ул. Клиническая).по ул. 

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем 

проектных работ
	1.Инженерно-геодезические работы.

2.Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП–445 (согласно прилагаемой схемы ВЛ-0,4кВ).

3.Предусмотреть установку приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонентов однофазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 12 – РУ – SP1- А1R1 – 230 - 5-60 А – S - RF2400/1 - KMOQ1V3 c креплением на опору. Для абонентов трехфазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 32 – РУ – SP31 - А1R1 – 230–5-100А – Т-RF2400/1 - КМОQ1V3 с креплением на опору. В РУ –  0,4кВ ТП  –  445 установить счетчики типа МИРТЕК – 32 – РУ - W31 –  А0,5R1-230 – 5-10A–T–RF2400/1-МOQ2V3 на каждое направление, модуль сбора и передачи данных МИРТ–853-1шт, модуль отображения информации МИРТ–831–1шт. 

4. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 25.02.2019 года по 31.07.2019 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Схема реконструируемой сети.

	Состав рабочей

документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к рабочей

документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

	Особые условия и

требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 год №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

	Результат работ
	1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме-в 1 (одном) экземпляре.

2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.

3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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