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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ
	Основание для 

проектирования
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7284-18-ип от 14.12.2018 года. ТУ №7284  от  14.12.2018 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

место расположения
объекта  проектирования
	ШРС вблизи объекта заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов, 13.

КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-701 до вновь устанавливаемого ШРС по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов, 13. 

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство.



	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем 

проектных  работ
	1. Инженерно-геодезические изыскания.

2. Проектирование установки ШРС вблизи объекта заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов, 13.

3. Проектирование строительства трассы КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-701 до вновь устанавливаемого ШРС по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов, 13, протяженностью ориентировочно 120 метров.
4. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 04.03.2019 года по 16.08.2019 года  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов, 13.

	Состав рабочей

 документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к рабочей

документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

	Особые условия и 

требования  к  работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования  к  проектной    организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Квалифицированными кадровыми ресурсами.



	Результат  работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре.

2. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном)
экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.

3. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

- результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве 

  экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) 

  экземплярах.
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