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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

	Основание для проектирования
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7386-19-ип от 07.02.2019 года. ТУ №7386 от 07.02.2019 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта проектирования
	РП-Октябрьский по адресу: г. Саратов, ул. Соколовая, д.143/62.

2КЛ-0,4кВ от РП-Октябрьский до опоры №1-00/17 ВЛИ-0,4кВ РП-Октябрьский.

ВЛИ-0,4кВ РП-Октябрьский от опоры №1-00/12 до опоры №1-00/17 в направлении Л-1 ул. Октябрьская.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем проектных работ
	1.Инженерно-геодезические изыскания.
2.Проектирование строительства 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-Октябрьский до опоры №1-00/17 ВЛИ-0,4кВ РП-Октябрьский, протяженностью ориентировочно 2х220 метров.
3.Проектирование реконструкции РУ-0,4кВ РП-Октябрьский: перезаводка кабельной линии 0,4кВ из панели №2 рубильник №1 I с.ш. в панель №6 рубильник №4 II с.ш.
4.Проектирование реконструкции ВЛИ-0,4кВ РП-Октябрьский от опоры №1-00/12 до опоры №1-00/17 в направлении Л-1 ул. Октябрьская, протяженностью ориентировочно 140 метров.

5.Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 15.04.2019 года по 16.08.2019 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов, ул. Октябрьская, д. 90.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

	Результат работ
	1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре.

2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.

3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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