Приложение №1

                                                                                                        к договору №_______от ___________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ



	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального

директора ЗАО  "СПГЭС"

	
	_____________________А.Н. Куликов
	
	
	________________________ Е.Н. Стрелин

	
	 "_____ "  ________________ 20        г.
	
	
	" _____ " ________________ 20     г.
	


 ЗАДАНИЕ на ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
	Основание для 

проектирования
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7386-19-ип от 07.02.2019 года. ТУ №7386-1 от 18.07.2019 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения

объекта  проектирования
	РП-Октябрьский по адресу: г. Саратов, ул. Соколовая, д.143/62.

2КЛ-0,4кВ от РП-Октябрьский до пунктовой опоры.

ВЛИ-0,4кВ РП-Октябрьский от границ земельного участка.

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем 

проектных  работ
	1. Инженерно-геодезические изыскания.

2. Проектирование строительства 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-Октябрьский до пунктовой опоры протяженностью ориентировочно 2х70 метров.
3.Проектирование реконструкции РУ-0,4кВ РП-Октябрьский: перезаводка кабельной линии 0,4кВ из панели №2 рубильник №1 I с.ш. в панель №6 рубильник №4 II с.ш.
4.Проектирование строительства  ВЛИ-0,4кВ РП-Октябрьский до границ земельного участка заявителя по адресу: ул. Октябрьская, д. 90  протяженностью ориентировочно 300 метров.

5. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 15.04.2019 года по 16.08.2019 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов, ул. Октябрьская, д. 90.

	Состав рабочей

 документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 4 марта 2019 г. № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

	Требования к инженерно-геодезическим изысканиям
	1.Провести согласование инженерно-геодезических изысканий в установленном порядке.

2.Оформить заявление на получение материалов инженерно-геодезических изысканий из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Саратов» и регистрацию выполненных работ в Комитете по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Саратов».

	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы
	- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- Федеральный закон Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

- Правила землепользования и застройки Муниципального образования «Город Саратов»,

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- Правила устройства электроустановок;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06. 2003 № 229;

- ГКИНП-02-033-82. «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500», утверждена Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР 5.10.1979 с изменениями и дополнениями;

- ГОСТ Р 51872-2002. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения», утвержден Постановлением Госстроя РФ от 21.11.2001 N 120);

- СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и 

требования  к  работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Особые указания
	Рабочая документация должна содержать технико-экономические показатели в отношении каждой линий электропередачи, в том числе сведения о протяженности и глубине заложения (для подземных кабелей).

	Результат  работ
	1. Документ о выполненных инженерно-геодезических изысканиях – на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и на электронном носителе в форматах «dwg» и «pdf» в 1 (одном) экземпляре.

2.Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и на электронном носителе в форматах «dwg» и «pdf» в 1 (одном) экземпляре.

3. Сметная документация на строительно-монтажные работы, выполненная на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах.

	Особые требования к оформлению результатов работ


	1. Документы, являющиеся Результатом работ, на бумажном носителе должны быть оформлены в сброшюрованном в тома (папки) виде и завизированы подлинными подписями лиц, разработавших данные документы и ответственных за нормоконтроль

	Порядок сдачи  работ
	В сроки, установленные Договором, Подрядчик представляет Заказчику 

- документы, являющиеся Результатом работ на бумажном и электронном носителях в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ» настоящего задания на проектирование;

- акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 2 (двух) экземплярах;

- справку (справки) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах.


                  Главный инженер                                                                                               В. Д. Реймер
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