Приложение №1

к договору № 1904П от 14.04.2020 г.
	
	СОГЛАСОВАНО

	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	И.о.директора

ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора ЗАО "СПГЭС"

	
	______________    А. Ф. Хамидулин
	
	
	________________________ Е.Н. Стрелин

	
	
	
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ

	Основание для 
проектирования
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2020 год пункт 5.1.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».


	Наименование и место расположения объекта проектирования
	Распределительный пункт (РП - Северный) по адресу: г. Саратов, Студгородок ул.  Навашина

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Корректировка рабочей документации.



	Перечень и объем 

проектных работ
	1.Внесение изменений  в существующую рабочую документацию шифр: 12-13-152ЭС. «Реконструкция РП – Северный в РП – 10кВ по адресу: ул. Навашина, Студгородок.».   

1.1. Проектирование оснащения ячеек с вакуумными выключателями с применением модуля управления СМ – 16 и терминалом релейной защиты и автоматики  БЗП – 01, на лицевой панели ячеек вводных фидеров установку многофункциональных измерительных приборов «ИРИС» (2шт.). Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки.

1.2. Проектирование  оснащения ячеек ТН с  3×ЗНОЛ с применением терминала релейной  защиты и автоматики  БЗП – 01. Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить на двери отсека трансформатора напряжения.
1.3. в яч. Ф. 5/1004 п/ст Ленинская предусмотреть установку комплекта индикаторов высокого напряжения ИВНР – 10
2. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых в системе АСКУЭ классом точности не ниже 1.

3. Согласование проектной документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения 

работ
	С 14.04.2020 года по 30.04.2020 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:
-Проект: шифр: 12-13-152ЭС. «Реконструкция РП – Северный в РП – 10кВ по адресу: ул. Навашина, Студгородок.».    

	Состав рабочей 

документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Перечень нормативных документов, в 

соответствии с 

требованиями 

которых необходимо выполнить работы
	-Земельный кодекс Российской Федерации;

-Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.1101-2013

«Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

-Правила устройства электроустановок;

-Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06. 2003 № 229;

-РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

-СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и 

требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к 

проектной организации
	Проектная организация должна обладать:
1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 год №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

	Результат работ
	1.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.

2.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи  результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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