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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6736-18-ип от 22.06.2018 года. ТУ №6736-1 от 20.07.2018 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименования и место 

расположение объекта 
	Новая ТП-23 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Ленинский район, улица им. Михаила Булгакова, 6 (жилой комплекс «Городские просторы»).



	Вид капитального

строительства
	Новое строительство. 

	Состав работ
	1.Строительные работы.

1.1 Строительство новой ТП-23 (по г.п.) по типу К-42-1000 м4 по адресу: г. Саратов, Ленинский район, улица им. Михаила Булгакова, 6 (жилой комплекс «Городские просторы»).
2.Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 14.04.2020 года по 20.05.2020 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: «Трансформаторная подстанция №23 (по генплану), по типу К-42-1000 м4, с двумя трансформаторами мощностью до 2х1000 кВА, расположенная по адресу: г. Саратов, Ленинский район, улица им. Михаила Булгакова, 6 (жилой комплекс «Городские просторы»)» (шифр 04-19-52-КР (АС) Альбом I).

	Требование к подрядной 

организации
	1.Наличие производственно-технической базы.

2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

ПУЭ.

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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