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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ
	Основание для 
проектирования
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2020 год пункт 1.8.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ВЛИ-0,4кВ ТП-184 от пунктовой опоры №1-00/1 до опоры №3-00/11 по ул. Черниговская;

ВЛИ-0,4 кВ ТП-184 от опоры №3-11/1 до опоры №1-01/13 по Песочному проезду;

ВЛИ-0,4 кВ ТП-184 от опоры №3-03/2 до опоры №3-00/15 по ул. Песочная;

ВЛИ-0,4 кВ ТП-184 от опоры №3-00/7 до опоры №3-02/4 по Солнечному проезду.

	Вид капитального 
строительства
	Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем 
проектных работ
	1.Инженерно-геодезические работы.

2.Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП–184 (согласно прилагаемой схемы ВЛИ-0,4кВ).

3.Предусмотреть установку приборов учета на опорах ВЛИ-0,4кВ. Для абонентов однофазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК–12–РУ–SP3-А1R1–230-5-60А–ST-RF433/1-HKMOQ1V3 c креплением на опору. Для абонентов трехфазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК–32–РУ–SP31-А1R1–230–5-100А–Т-RF433/1-HКМОQ1V3 с креплением на опору. В РУ–0,4кВ ТП–184 установить счетчики типа МИРТЕК–32–РУ-W31–А0,5R1-230–5-10A–T–RF433/1-МOQ2V3 на каждое направление, модуль сбора и передачи данных МИРТ–851-1шт, модуль отображения информации МИРТ–830–1шт. 

4. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 20.04.2020 года по 26.11.2020 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Схема реконструируемой сети.

	Состав рабочей
документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Перечень нормативных документов, в 

соответствии с 

требованиями 

которых необходимо выполнить работы
	-Земельный кодекс Российской Федерации;

-Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20;

-Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.1101-2013

«Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

-СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 в части, включенной в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521;

-СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

-Правила устройства электроустановок;

-Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06. 2003 № 229;

-РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

-СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и 
требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 год №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

	Результат работ
	1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме-в 1 (одном) экземпляре.

2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.

3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи 
результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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