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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ



	
	Заместитель директора

по производству

 ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО "СПГЭС"

	
	_______________А.Ф. Хамидулин

	
	
	_____________________Е.Н. Стрелин


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8255-19-ип от 30.09.2019 года. ТУ №8255 от 06.09.2019 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 
месторасположения объекта 
	КТП новая по адресу: г. Саратов, 1-й проезд Энергетиков, 27.

2КЛ-6 кВ от новой КТП до КТП-2033, где один соединить с кабелем 6 кВ направления «к ТП-1782», второй завести в освободившуюся линейную камеру КТП - 2033.

	Вид капитального 
строительства
	Новое строительство. 

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы:

Новое строительство.

2.1 Монтаж новой КТП-400-6/0,4 с трансформатором ТМГ-250-6/0,4кВ; оборудование РУ-6 кВ (КСО-394), РУ-0,4кВ (ЩО-70), сборных шин АД 31 Т 50х5мм.

2.2 Монтаж в РУ-0,4кВ новой КТП ЩУ (счетчик типа «Меркурий 236 ART-03»).

2.3 Монтаж КЛ-6 кВ АСБ-10-3х150мм2 от РУ-6 кВ новой КТП до соединения с кабелем направления к ТП-1782, демонтировав его из КТП-2033, протяженностью 262 метра.
2.4 Монтаж КЛ-6 кВ АСБ-10-3х150мм2 от РУ-6 кВ новой КТП до КТП-2033, протяженностью 282 метра.
3.Пусконаладочные работы.

4.Благоустройство. (перед началом выполнения работ  по прокладке кабельных линий необходимо выполнить вырубку зеленых насаждений с корчеванием пней по трассе КЛ -6кВ»  

	Сроки выполнения работ.
	С 24.04.2020 года по 29.05.2020 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Установка КТП-6/0,4 кВ по адресу: г. Саратов, 1-й проезд Энергетиков, 27.  2КЛ-6кВ от новой КТП до КТП-2033 по 1-му проезду Энергетиков». Шифр 02-20-17-ЭС.

	Требование к подрядной 
организации
	1.Наличие производственно-технической базы.

2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»
ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно».

ПУЭ.

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и 
требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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