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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7982-19-ип от 07.06.2019 года. ТУ №7982 от 07.06.2019 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта 
	ТП-866 по адресу: г. Саратов, ул. Лисина, 14.

2КЛ-0,4 кВ от разных секций шин ТП-866 до ВРУ-1 жилого дома №4 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, микрорайон №11 (1-я жилая группа) жилого района «Солнечный-II» в Кировском районе.
2КЛ-0,4 кВ от разных секций шин ТП-866 до ВРУ-2 жилого дома №4 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, микрорайон №11 (1-я жилая группа) жилого района «Солнечный-II» в Кировском районе.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
Реконструкция:

2.1. Демонтаж силовых трансформаторов – 2 шт.

2.2 Монтаж силовых трансформаторов ТМГ-630/10 – 2 шт.

2.3 Монтаж в РУ-10 кВ (яч.1 и яч.2) комплекта предохранителей ПКТ 103-10-80-20УЗ с ПК держателями.

2.4 Монтаж в РУ-0,4 кВ (щит №2 и щит №6, ввод I и II с.ш.) трансформаторов тока, взамен аппаратов меньшего номинала.
2.5 Замена участков сборных шин от шинного моста до трансформатора (шиной АД 31Т-80х8).

2.6 Замена шинной подводки 10 кВ от кабельной перемычки до трансформатора (АД 31Т-60х6).

Новое строительство:
2.7 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ АПвБбШв-1-4х95 мм2 от разных секций шин ТП-866 до ВРУ-1 жилого дома №4 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, микрорайон №11 (1-я жилая группа) жилого района «Солнечный-II» в Кировском районе, протяженностью 2х101 метра.
2.8 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ АПвБбШв-1-4х95 мм2 от разных секций шин ТП-866 до ВРУ-2 жилого дома №4 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, микрорайон №11 (1-я жилая группа) жилого района «Солнечный-II» в Кировском районе, протяженностью 2х78 метров.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 24.01.2020 года по 15.05.2020 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: «КЛ-0,4кВ от ТП-866 до жилых домов №3 и №4, расположенных в 11 микрорайоне жилого района «Солнечный-II», г. Саратов. Реконструкция ТП-866» (шифр 12-18-144 ЭС). «КЛ-0,4кВ от ТП-866 до жилого дома №4, расположенного в 11 микрорайоне жилого района «Солнечный-II», 1-я жилая группа, г. Саратов» (шифр 10-19-130-ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1. Наличие производственно-технической базы.

2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.

3. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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