

ПРОТОКОЛ

обоснования закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

г. Саратов

«29» апреля 2020 года

1. Заказчик закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):
Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».
Юридический адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.
2. Предмет закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.
3. Информация о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) будет опубликована «29» апреля 2020 года в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru за № 32009122029, на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru за № 140-20 в подразделе «Информация о текущих закупках» раздела «Закупки».
4. Заседание Закупочной комиссии по вопросу обоснования проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) состоялось по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40, каб. № 324.
5. Закупочная комиссия создана в следующем составе:
Председатель комиссии:
Стрелин Е.Н. – первый заместитель генерального директора;
Заместитель председателя комиссии:
Реймер В.Д. – главный инженер;
Секретарь комиссии:
Духова С.М. – начальник отдела по закупкам департамента ПО;
Члены комиссии:
Слюсарев А.В. – финансовый директор;
Торопкина Ю.И. – специалист 1 категории отдела по закупкам департамента ПО;
Сутягин Д.А. – начальник производственной службы;
Фоменко М.Ю. – начальник технической службы.
6. В заседании Закупочной комиссии по вопросу обоснования проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) присутствуют 7 (семь) из 7 (семи) членов. Кворум имеется.
7. Закупочной комиссией было рассмотрено предложение ООО «ГЭС» на право заключение договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.
8. Предложение о цене поставщика (подрядчика, исполнителя): **3 954 312 (три миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи триста двенадцать) рублей 45 копеек., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги.**
9. Место и срок выполнения работ: **Российская Федерация, г. Саратов**
 - 2КЛ-0,4кВ от ТП-81, расположенной по адресу: г. Саратов, Мирный переулок, 11, до ШРС у жилого дома №6 по адресу: г. Саратов, Мирный переулок.
 - КЛ-0,4кВ от ТП-123, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Высокая, 1, до ВРУ жилого дома №68 по ул. Танкистов.
 - Кабельная линия 0,4кВ от ТП-416, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Навашина, 1/13, до ВРУ жилого дома №67 по ул. Танкистов.
 - Кабельная линия 0,4кВ от ТП-416 до ВРУ жилого дома №65А по ул. Танкистов.
 - Кабельная линия 0,4кВ от ВРУ жилого дома №67 и ВРУ жилого дома №65А по ул. Танкистов.
 - 2КЛ-0,4кВ от ТП-707, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина 53/57А, на

существующую опору №2-00/4 ВЛ-0,4кВ по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина угол ул. Симбирская.
- 2КЛ-0,4кВ от ТП-1202, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Большая Горная, во дворе дома №245/265, до существующей опоры по адресу: г. Саратов, ул. Чапаева, 129.
- 2КЛ-0,4кВ от ТП-1417, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 143, до ВРУ жилого дома №145 по ул. Чернышевского.

С 15.05.2020 года по 26.08.2020 года.

10. Количество закупаемого товара, объем оказываемой услуги, выполняемой работы:

- 2КЛ-0,4кВ от ТП-81:

1. Поставка материалов.
2. Строительно-монтажные работы:
- прокладка 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-81 до существующего ШРС у жилого дома №6 по адресу: г. Саратов, Мирный переулок, кабель АПвБбШв-1-4х120мм² общей протяженностью 320 метров;
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 04-19-49 ЭС «Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-81 до ШРС ж.д. №6 по адресу: г. Саратов, Мирный переулок».

- КЛ-0,4кВ от ТП-123:

1. Поставка материалов.
2. Строительно-монтажные работы:
- прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-123 до ВРУ жилого дома №68 по ул. Танкистов, кабель АПвБбШв-1-4х95мм² протяженностью 86,7 метров;
- монтаж в РУ-0,4кВ ТП-123 (в панели №3) на направление «ж/д №68 ул. Танкистов» и на направление «ж/д №65А ул. Танкистов» плавких предохранителей ПН 2-250 с уставкой 125А;
- существующий кабель от ТП-123 до ВРУ жилого дома №68 по ул. Танкистов вывести из эксплуатации.
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 06-19-83 ЭС «Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-123 до ВРУ жилого дома №68 по ул. Танкистов в Кировском районе г. Саратова».

- Кабельная линия 0,4кВ от ТП-416:

1. Поставка материалов.
2. Строительно-монтажные работы:
- монтаж в РУ-0,4кВ ТП-416 (в панели №5 П с.ш.) на направление «ж/д №67 ул. Танкистов» и на направление «ж/д №65А ул. Танкистов» плавких предохранителей ПН 2-250 с уставкой 200А;
- прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-416 до ВРУ жилого дома №67 по ул. Танкистов, кабель АПвБбШв-1-4х120мм² протяженностью 92 метров;
- прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-416 до ВРУ жилого дома №65А по ул. Танкистов, кабель АПвБбШв-1-4х120мм² протяженностью 194 метров;
- прокладка КЛ-0,4кВ от ВРУ жилого дома №67 и ВРУ жилого дома №65А по ул. Танкистов, кабель АПвБбШв-1-4х120мм² протяженностью 122 метров;
- существующие кабели от ТП-416 до ВРУ жилых домов №67 и №65А по ул. Танкистов вывести из эксплуатации.
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 06-19-82 ЭС «Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-416 до ВРУ ж/д №65А и ж.д №67 по ул. Танкистов и кабельной перемычки 0,4кВ между ж/д №65А и ж/д №67 по ул. Танкистов в Кировском районе г. Саратова».

- 2КЛ-0,4кВ от ТП-707:

1. Поставка материалов.
 2. Строительно-монтажные работы:
 - прокладка 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-707 на существующую опору №2-00/4 ВЛ-0,4кВ по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина угол ул. Симбирская, кабель АСБл-1-4х120мм² общей протяженностью 143 метра;
 - монтаж в РУ-0,4кВ ТП-707 оборудования для учета и контроля электроэнергии с счетчиком типа МИРТЕК-32, модулем сбора и передачи данных МИРТ-851, модулем отображения информации МИРТ-830;
 - монтаж в РУ-0,4кВ ТП-707 (в панели №1 II с.ш.) рубильника РПС-4 взамен существующего РПС-2;
 - монтаж в РУ-0,4кВ ТП-707 (в панели №1 II с.ш.) комплектов предохранителей ПН2-400 с током плавкой вставки 200А;
 - демонтаж существующего неизолированного провода;
 - демонтаж существующего изолированного провода;
 - монтаж провода СИП 2 3х120мм²+1х95 мм² протяженностью 87 метров;
 - монтаж повторного заземления на опорах;
 - монтаж в РУ-0,4кВ ТП-707 модуля сбора и передачи данных МИРТ-851, модуля отображения информации МИРТ-830 и прибора учета типа МИРТЕК-32.
 - перевод нагрузок ВЛ-0,4кВ ТП-510, ВЛ-0,4кВ ТП-420 на новое направление ВЛИ-0,4кВ ТП-707.
 3. Пусконаладочные работы.
 4. Благоустройство.
- Все работы вести согласно проекту шифр: 06-19-78 ЭС «Реконструкция сети ТП-707 по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина угол ул. Симбирская».

- 2КЛ-0,4кВ от ТП-1202:

1. Поставка материалов.
 2. Строительно-монтажные работы:
 - прокладка 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1202 до существующей стальной опоры №1-00/7 по ул. Чапаева, 129, кабель АСБл-1-4х120мм² протяженностью 326 метров;
 - монтаж в РУ-0,4кВ ТП-1202 оборудования для учета и контроля электроэнергии с счетчиком типа Меркурий-236 ART-03;
 - монтаж в РУ-0,4кВ ТП-1202 (в панели №6) комплекта предохранителей ПН 2-250 с уставкой 100А;
 - перевод нагрузок с ТП-480 на ТП-1202.
 3. Пусконаладочные работы.
 4. Благоустройство.
- Все работы вести согласно проекту шифр: 05-19-65 ЭС «Реконструкция сети от РУ-0,4кВ ТП-1202 по адресу: г. Саратов, ул. Чапаева, 129».

- 2КЛ-0,4кВ от ТП-1417:

1. Поставка материалов.
 2. Строительно-монтажные работы:
 - прокладка 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1417 до ВРУ жилого дома №145 по ул. Чернышевского, кабель АПВБШв-1-4х50мм² протяженностью 86 метров;
 - существующие кабели от ТП-1417 до ВРУ жилого дома №145 по ул. Чернышевского вывести из эксплуатации.
 3. Пусконаладочные работы.
 4. Благоустройство.
- Все работы вести согласно проекту шифр: 07-19-84 ЭС «Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-1417, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 143, до ВРУ жилого дома №145 по ул. Чернышевского».

11. Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

12. Закупочная комиссия приняла решение: согласно ч.2 пп.2.1.16 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного Советом директоров Общества (Протокол № 2/20 от 30 января 2020 года), заключить договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ с **ООО «ГЭС» (ИНН 6454074043)**.

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты заключения договора по результатам проведения настоящей закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).


14. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru, на сайте ЗАО «СПГЭС» www.spgs.ru.

15. Подписи присутствовавших членов Закупочной комиссии:


Председатель закупочной комиссии


Е.Н. Стрелин

Заместитель председателя закупочной комиссии



В.Д. Реймер

Секретарь закупочной комиссии:



С.М. Духова

Члены закупочной комиссии:


А.В. Слюсарев


Ю.И. Торопкина


Д. А. Сутягин


М.Ю. Фоменко