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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

	Основание для 

проектирования
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8626-19-ип  от 25.02.2020  ТУ №8626 от 25.02.2020  

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

место расположения
объекта  проектирования
	КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП - 1383 до ВРУ -0,4кВ  объекта «Физкультурно – оздоровительного комплекса с универсальным залом 42х42м» по  адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 63.

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство.



	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем 

проектных  работ
	1. Инженерно-геодезические изыскания.
2.Проектирование строительства трассы КЛ-0,4кВ от разных секций I с.ш. и II с.ш. РУ-0,4кВ ТП -  1383 до  ВРУ -0,4кВ  объекта «Физкультурно – оздоровительного комплекса с универсальным залом 42х42м» по  адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 63  протяженностью ориентировочно 2х250 метров.

3.Согласование проектной документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 13.05.2020 года по 01.09.2020 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: ул. Чернышевского, д. 63.

	Состав рабочей

 документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы
	-Земельный кодекс Российской Федерации;

-Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20;

-Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.1101-2013

«Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

-СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 в части, включенной в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521;

-СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

-Правила устройства электроустановок;

-Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06. 2003 № 229;

-РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

-СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и 

требования  к  работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

	Результат  работ
	1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре.

2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.

3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи 
результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

- результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве 

  экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) 

  экземплярах.


PAGE  

