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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям  №8011-19-ип от 15.07.2019 года. ТУ №8011 от 15.07.2019 года.


	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	ТП-834 по адресу: г. Саратов, ул. Тархова, д. 41/1.

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.

 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Демонтаж силовых трансформаторов – 2 шт.

2.2 Демонтаж существующих шин.

2.3 Монтаж силовых трансформаторов ТСДГЛ-1000/10/0,4кВ – 2 шт.

2.4 Силовые трансформаторы соединить с РУ-0,4 кВ медными  шинами CU 80х8.
2.5.Замена направляющих под установочные размеры силовых трансформаторов ТСДГЛ-1000/10/0,4кВ с последующей заливкой полов.

2.6. Установка силовых трансформаторов на виброизоляторы с последующим демонтажем колес трансформаторов.

2.7. Соединение выводов 0,4кВ силовых трансформаторов со сборными шинам гибкой связью.

2.8. Питание силовых ящиков управления принудительной вентиляции для силовых трансформаторов выполнить от щита собственных нужд.   
2.9. Монтаж в РУ-0,4 кВ на I с.ш. и II с.ш. сборных шин CU 80х8, взамен шин меньшего сечения.

2.10 Монтаж в РУ-10 кВ (камера №3 I c.ш. и камера №4 II c.ш.)    комплекта предохранителей ПКТ 103-10-100-12,5УЗ с ПК-держателями, взамен предохранителей меньшего номинала.

2.11 Монтаж в РУ-0,4 кВ ( панель №2 I с.ш. и панель 6 IIс.ш.)  вводных разъединителей РЕ -19-43 на Iном.-1600А. предохранителей ППН-41-1600 и трансформаторов тока Т-0,66 -1500/5, взамен аппаратов меньшего номинала.

2.12 Замена в РУ-0,4 кВ  II с.ш. в панели №8 существующих линейных рубильников РПС-2 на линейные рубильники  РПС-4с комплектом предохранителей ПН-2/400А. 
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство. 

	Сроки выполнения 

работ
	С 13.05.2020 года по 10.07.2020 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Замена двух силовых трансформаторов 630кВА на трансформаторы 1000кВа в ТП – 834, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Тархова, 41/1». Шифр 03-20-35-ЭС.

	Требование к подрядной

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».
2.Наличие производственно-технической базы.
3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и 

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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