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	___________________А.Н. Куликов
	
	
	________________________ Е.Н. Стрелин


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ
	Основание для 
проектирования
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2020 год пункт 1.18.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».



	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ВЛЗ-10кВ РП-Тюльпан - ТП-1001 пос. Дачный от опоры №1-00/1 до опоры №1-00/22 (I с.ш.). 
ВЛЗ-10кВ РП-Тюльпан - ТП-1001 пос. Дачный от опоры №2-00/1 до опоры №2-00/21 (IIс.ш.).

	Вид капитального 
строительства
	Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.



	Перечень и объем 
проектных работ
	1. Проектирование реконструкции ВЛЗ-10кВ РП–Тюльпан (согласно прилагаемой схемы ВЛЗ-10кВ).

3. Проектирование на существующих опорах №1-00/1; №1-00/22; №2-00/1; №2-00/21 установки разъединителей РЛНД-10.
4. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения 
работ
	С 19.05.2020 года по 20.11.2020 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Схема реконструируемой сети.

	Состав рабочей 
документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Перечень нормативных документов, в 

соответствии с 

требованиями которых необходимо выполнить работы
	-Земельный кодекс Российской Федерации;

-Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.1101-2013

«Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

-Правила устройства электроустановок;

-Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06. 2003 № 229;

-РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

-СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и 

требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к 
проектной организации
	1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 год №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».



	Результат работ
	1.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.

2.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.



	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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