ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

	№ п/п
	Наименование сведений
	Содержание сведений

	1
	Номер извещения на сайте Заказчика www.spgs.ru
	№ 170-20

	2
	Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru 
	№ 32009193230   

	3
	Способ закупки
	Открытый конкурс

	4
	Заказчик, место нахождения, почтовый адрес
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

410017, Российская Федерация, г. Саратов, 
ул. Белоглинская, 40

	5
	Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика
	Духова Светлана Михайловна

Торопкина Юлиана Игоревна

Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67

Факс 8 (845-2) 24-76-72

zakupki@spgs.ru

	6
	Предмет закупки
	Право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ 

	7
	Количество поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
	Состав работ по КТП-1027
1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы.

2.1 Демонтаж существующего оборудования.

2.2 Монтаж силового трансформатора ТМГ-400-6/0,4кВ.

2.3 Замена сборной шины малого сечения на АД 31 Т 5х50мм.

2.4 Монтаж в РУ-6кВ в камере КСО №2 комплекта предохранителей ПКТ 102-6-80-40У1 взамен предохранителей меньшего номинала.

2.5 Монтаж в РУ-0,4кВ в ячейке №2 комплекта предохранителей ПН-2 с током плавкой вставки 630А взамен аппаратов меньшего номинала.

2.6 Замена направляющих под установочные размеры силового трансформатора ТМГ-400-6/0,4кВ.

2.7 Ремонт пола в камере трансформатора (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов).

3.Пусконаладочные работы.

4.Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 499-02-20-ЭС «Реконструкция КТП-1027, расположенная по адресу: г. Саратов, Октябрьский район, 5-й Товарный проезд угол 3-го Паркового проезда».
Состав работ по ТП-373

1. Поставка материалов и оборудования.

2. Монтажные работы.

2.1 Перед реконструкцией произвести демонтаж существующих узлов учета электрической энергии РУ-0,4 кВ (счетчики Меркурий-236 ART, коробки испытательные КИУЗ, трансформаторы тока, кабели контрольные).

2.2 Демонтаж существующей системы АСКУЭ.

2.3 Демонтаж существующего оборудования, освещения и сетей собственных нужд в помещении РУ-0,4 кВ.

2.4 Отключение существующих кабельных линий 0,4кВ в РУ-0,4кВ.

2.5 Монтаж в РУ-0,4кВ панелей ЩО-70-03-8шт., ЩО-70-71-1шт., ЩО-70-33-2шт., ЩО-70-95-6шт., сборных шин АД31Т 80х8мм, ШМ-2шт.

2.6 После реконструкции РУ-0,4кВ все действующие кабели 1кВ завести и подключить к вновь установленному оборудованию.

2.7 Монтаж в РУ-0,4кВ щита собственных нужд ЯОУ-8501У3, щита автоматического переключения резерва ЩАП-23, ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а также розеток для ремонтных механизмов.

2.8 Присоединить вновь монтируемые панели сталью полосовой 40х4 к существующему заземляющему устройству ТП-373.

2.9 После реконструкции произвести монтаж узлов учета электрической энергии (счетчики Меркурий-236 ART, коробки испытательные КИУЗ, трансформаторы тока).

3.Строительные работы.

Перед установкой оборудования необходимо выполнить следующие строительные работы:

РУ-0,4кВ

- оштукатуривание стен с последующей огрунтовкой и окраской;

- огрунтовка бетонных полов с последующей окраской;

- закрытие кабельных приямков стальным листом 4мм.

3.1 Покраска всех металлоконструкций эмалью.

4.Пусконаладочные работы.

5.Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 507-03-20 ЭС «Реконструкция ТП-373, расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, 180А».
Состав работ по ТП-1067

1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Монтажные работы.

2.1 Демонтаж существующего силового трансформатора.

2.2 Демонтаж существующей кабельной перемычки питания силового трансформатора №1 от РУ-6 кВ.

2.3 Демонтаж сборных шин питания трансформатора со стороны ввода 6 кВ.

2.4 Демонтаж сборных шин шинного моста питания РУ-0,4 кВ.

2.5 Демонтаж конструкций для крепления кабеля 6 кВ питания силового трансформатора.

2.6 Демонтаж внутренней ошиновки в панели ЩО-59 (панель №2) ввода питания I с.ш. РУ-0,4 кВ.

2.7 Монтаж силового трансформатора ТМГ-250/6-0,4 кВА.

2.8 Монтаж кабельной перемычки АСБл-10-3х50 мм2 к шинам вывода 6 кВ силового трансформатора.

2.9 Монтаж сборных шин шинного моста питания РУ-6кВ, с использованием алюминиевой шины АД31-50х5мм.

2.10 Монтаж сборных шин шинного моста питания РУ-0,4кВ, с использованием алюминиевой шины АД31-50х5мм.

2.11 Монтаж опорных изоляторов ИО-10/3.75 УЗ со стороны ввода 6кВ, взамен существующих.

2.12 Монтаж опорных изоляторов ИО-1/2.5 УЗ шинного моста питания РУ-0,4кВ, взамен существующих.

2.13 Монтаж в РУ-6кВ в камере КСО №2 комплекта предохранителей ПКТ 102-6-50-31,5-У1 взамен предохранителей меньшего номинала.

2.14 Монтаж в РУ-0,4кВ в ячейке №2 комплекта предохранителей ПН-2 с током плавкой вставки 400А взамен аппаратов меньшего номинала.

2.15 Монтаж внутренней ошиновки панели ЩО-59 (панель №2) ввода питания I с.ш. РУ-0,4 кВ, с использованием алюминиевой шины АД31-50х5мм.

3.Строительные работы.

Перед установкой оборудования необходимо выполнить следующие строительные работы:

3.1 Расширить габаритные размеры окна для шинного моста 0,4 кВ в помещении камеры трансформатора №1.

3.2 Обрамить сталью угловой 40х4мм окно для шинного моста 0,4 кВ и соединить все металлические части обрамления с существующим контуром заземления ТП-1067.

3.3 Монтаж горизонтальной диафрагмы в помещении камеры трансформатора №1.

3.4 Покраска всех металлоконструкций эмалью 

4.Пусконаладочные работы.

5.Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 496-02-20-ЭС «Реконструкция ТП-1067, расположенная по адресу: г. Саратов, Заводской район, 1-й Сиреневый проезд, б/н».
Состав работ по ТП-48

1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы.

2.1 Демонтаж в РУ-10кВ существующих выключателей нагрузки.

2.2 Монтаж в РУ-10кВ (яч. №1, №2, №3, №4, №6) пяти выключателей нагрузки ВНА-10/630.

3.Пусконаладочные работы.

4.Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 504-03-20 ЭС «Реконструкция ТП-48, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Черниговская, 24б».
Состав работ по ТП-568

1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Монтажные работы.

2.1 Демонтаж существующего оборудования РУ-10кВ.

2.2 Демонтаж существующих кабельных перемычек (ААШВ-10-3х150мм2) от контактных зажимов в камере №3 и в камере №6.

2.3 Демонтаж существующего освещения РУ-10 кВ.

2.4 Монтаж в РУ-10кВ камер КСО-394-04-2шт., КСО-394-03-6шт., ШМР-10-1 шт.

2.5 Монтаж сборных шин шинного моста питания РУ-10кВ, с использованием алюминиевой шины 3хАД31-60х6мм.

2.6 Монтаж кабельной перемычки (АСБл-10-3х50мм2, длиной 12 метров) к контактным зажимам в камере КСО-394 (камера №5) питания силового трансформатора.

2.7 Монтаж концевых муфт.

2.8 Монтаж освещения в РУ-10кВ ТП-568.

2.9 Монтаж в РУ-10 кВ розеток на напряжение 220В.

3.Строительные работы.

3.1 Перед установкой оборудования необходимо выполнить следующие строительные работы:

РУ-10кВ

- демонтаж бетонных полов и кирпичной кладки приямков;

- устройство пола приямков;

- кирпичная кладка приямка; 

- обрамление приямка стальным уголком 50х50мм;

- закрытие приямка стальным листом;

- огрунтовка и окраска пола РУ-10кВ.

3.2 Покраска всех металлоконструкций эмалью.

4.Пусконаладочные работы.

5.Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 501-12-19-ЭС «Реконструкция ТП-568, расположенной по адресу: г. Саратов, совхоз «Комбайн», ул. Столыпина».
Состав работ по ТП-1241

1. Поставка материалов и оборудования.

2.Монтажные работы.

2.1 Демонтаж существующего оборудования.

2.2 Монтаж в РУ-0,4кВ панелей ЩО-70-23-2шт., ЩО-70-95-2шт., сборных шин АД31Т 80х8мм.

2.3 Замена ошиновки шинного моста на I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-1241, с использованием шины АД31Т 80х8мм.

3.Строительные работы.

Перед установкой оборудования необходимо выполнить следующие строительные работы:

3.1 Закрыть торцевыми панелями боковые стенки ЩО-70.

3.2 Присоединить вновь монтируемые панели сталью полосовой 40х4 к существующему заземляющему устройству ТП-1241.

3.3 Покраска всех металлоконструкций эмалью в два слоя.

4.Пусконаладочные работы.

5.Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 502-03-20-ЭС «Реконструкция ТП-1241, расположенная по адресу: г. Саратов, Октябрьский район, ул. Чапаева, 14/26».
Состав работ по ТП-445

1. Поставка материалов и оборудования.

2. Монтажные работы.

2.1 Демонтаж существующего оборудования.

2.2 Монтаж в РУ-0,4кВ панелей ЩО-70-03-2шт., ЩО-70-32-1шт., ЩО-70-95-2шт., сборных шин АД31Т 60х6мм.

3.Строительные работы.

Перед установкой оборудования необходимо выполнить следующие строительные работы:

3.1 Обрамить углы кирпичной кладки стенок существующего кабельного приямка сталью угловой 50х50х5мм.

3.2 Обрамление существующего кабельного приямка присоединить сталью полосовой 40х4 к существующему заземляющему устройству ТП-445.

3.3 Покраска всех металлоконструкций эмалью.

4.Пусконаладочные работы.

5.Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 500-02-20 ЭС «Реконструкция ТП-445, расположенная по адресу: г. Саратов, Октябрьский район, ул. 2-я Садовая угол ул. Донской».
Объем работ указан в Техническом задании, являющимся приложением к проекту договора.


	8
	Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
	Российская Федерация, г. Саратов
- КТП-1027 по адресу: г. Саратов, 3-й Парковый проезд угол 5-го Товарного проезда; 

- ТП-373 по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, 180 А;

- ТП-1067 по адресу: г. Саратов, 1-й Сиреневый проезд, б/н;

- ТП-48 по адресу: г. Саратов, ул. Черниговская, 24 б;.

- ТП-568 по адресу: г. Саратов, совхоз «Комбайн», ул. Столыпина;

- ТП-1241 по адресу: г Саратов, ул. Чапаева, 14/26;

- ТП-445 по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая угол ул. Донской.

Максимальные календарные сроки выполнения работ:
С 13.07.2020 года по 14.09.2020 года.

Максимальный срок выполнения работ (максимальное количество календарных дней выполнения работ): 64

	9
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчёта сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора
	3 866 668 (три миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 00 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги.

	10
	Код ОКПД 2
	43.21.10.290

	11
	Код ОКВЭД 2
	43.21

	12
	Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства
	Не установлено

	13
	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке
	Конкурсная документация предоставляется ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 с 29.05.2020 года с 09:00 до 15.06.2020 года до 14:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1). 
Также конкурсная документация в свободном доступе размещена в ЕИС - www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика - www.spgs.ru

	14
	Внесение платы за предоставление документации о закупке
	Не применяется

	15
	Порядок подачи заявок на участие в закупке
	Прием заявок на участие в открытом конкурсе будет осуществляться в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1).

Участник закупки подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.

Подача заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа не предусмотрена.

В отношении одного и того же лота допустимо представление 1 (одного) экземпляра заявки.

Участник закупки имеет право до окончания приема заявок подать изменения к поданной заявке.

Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются.

	16
	Место, дата и время начала срока подачи заявок
	г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 

29.05.2020 года с 09:00 часов (время местное МСК+1)



	17
	Место, дата и время окончания срока подачи заявок
	г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 

15.06.2020 года 14:00 часов (время местное, МСК +1)

	18
	Обеспечение заявки
	Не установлено

	19
	Обеспечение исполнения договора
	Не установлено

	20
	Сведения о предоставлении преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами
	Товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» и в порядке, предусмотренном настоящей документацией.

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 ПП № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на единый понижающий коэффициент, предложенный Участником закупки. 

Преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами предоставляются в случае, если соблюдены требования, установленные ПП № 925.

Преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами не предоставляются в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.
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