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«О проведении открытого конкурса 
на право заключения договора подряда 
на выполнение строительно-монтажных работ» 

В целях эффективного расходования средств, развития добросовестной конкуренции и прозрачности закупки 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС» провести закупку в форме открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ. 
Место выполнения работ: Российская Федерация, г. Саратов,
- ВЛ-0,4кВ ТП-656 по адресу от опоры №1-00/11 СНТ Рассвет уч.43 до опоры №1-00/25 СНТ Вереск-90 уч.2; опора №1-05/5 СНТ Рассвет, уч.18; от опоры № 1-06/1 СНТ Рассвет, уч.63 до опоры №1-06/2 СНТ Рассвет, уч.58; от опоры № 1-01/3 СНТ Вереск-90 уч.43 до опоры №1-01/13 СНТ Вереск-90 уч.13; опора № 1-02/1 СНТ Вереск-90 уч.41; опора № 1-03/1 СНТ Вереск-90 уч.30, уч.40; от опоры № 1-04/3 СНТ Вереск-90,уч.36 до опоры № 1-04/5 СНТ Вереск-90,уч.34; от опоры № 1-07/3 СНТ Мечта-1 совхоз Комбайн, уч.38 до опоры № 1-07/12 СНТ Мечта-1 совхоз Комбайн, уч.38; от опоры № 1-08/1 СНТ Мечта-1 совхоз Комбайн, уч.19 до опоры № 1-08/4 СНТ Мечта-1 совхоз Комбайн, уч.29;

- ВЛ-0,4кВ ТП-188 по адресу от опоры №1-00/1 по адресу ул. Автобусная до опоры №1-00/8 по адресу ул. Автобусная, 34; от опоры № 1-01/2 по адресу ул. 1-й Ровенский пр-д. 46 до опоры № 1-01//9 по адресу ул. 1-й Ровенский пр-д. 28; от опоры № 1-01/3 по ул. Ровенская, 35 до опоры № 1-02/8 по адресу ул. Ровенская, 3; от опоры № 1-03/1 по ул. 3-й Спортивный пр-д., 19 до опоры № 1-03/7 по ул. 3-й Спортивный пр-д., 3; от опоры № 1-04/1 по ул. 2-й Спортивный пр-д., 21 до опоры №1-04/7 по ул. 2-й Спортивный пр-д., 3; от опоры № 1-02/9 по ул. Спортивная, 44/2 до опоры №1-02/14 по ул. Спортивная, 32;

- ВЛ-0,4кВ ТП-110 по адресу от опоры №1-00/4 по ул. Малая Поливановка, 42а до опоры № 1-00/35 по адресу 4-й Тюльпановый проезд, 9; от опоры № 1-01/1 по адресу Малая Поливановка, 60а до опоры №1-01/4 по адресу Малая Поливановка, 58/7; от опоры № 1-02/3 по адресу Малая Поливановка, 3а до опоры №1-02/5 по адресу Малая Поливановка, 7/1; от опоры № 1-03/2 по адресу Малая Поливановка, 45 до опоры №1-03/4; от опоры № 1-04/1 по адресу Малая Поливановка, 38 до опоры №1-04/2 по адресу Малая Поливановка, 18/1; от опоры № 1-05/1 по адресу Малая Поливановка, 29 до опоры №1-05/5 по адресу Малая Поливановка, 23А; от опоры № 1-06/1 по адресу Малая Поливановка, 14 до опоры №1-06/6 по адресу Малая Поливановка, 20А; от опоры № 1-07/4 по адресу Малая Поливановка, 10а до опоры №1-07/5 по адресу Малая Поливановка, 15; от опоры № 1-09/1 по адресу Малая Поливановка, 10 до опоры №1-09/3 по адресу Малая Поливановка, 6А;

- ВЛ-0,4кВ РП-Юбилейный по адресу от опоры № 1-01/2 по адресу ул. Федоровская, 1А до опоры № 1-01/11 по адресу ул. Автомобильная, 21/22; от опоры № 1-02/1 по адресу ул. Муленкова, 7 до опоры № 1-02/5 по адресу ул. Муленкова, 17; от опоры № 1-03/1 по адресу 1-й пр-д. Муленкова, 1А до опоры № 1-03/8 по адресу 1-й пр-д. Муленкова, 12; от опоры № 1-05/2 по адресу 2-й пр-д. Муленкова, 7А до опоры № 1-05/4 по адресу 2-й пр-д. Муленкова, 5; от опоры № 1-00/15 по адресу ул. Муленкова, 18 до опоры № 1-00/18 по адресу ул. Муленкова, 24; от опоры № 1-04/7 по адресу НСГ жилой район до опоры № 1-04/8 по адресу НСГ жилой район тер.д.уч.8.
Максимальный срок выполнения работ: С 16.07.2020 года по 16.09.2020 года.
Начальная (максимальная) цена договора: 4 892 483 (Четыре миллиона восемьсот девяносто две тысячи четыреста восемьдесят три) рубля 00 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги.
Порядок оплаты по договору: 
Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

Заказчик производит перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:
- для целей приобретения материалов и оборудования (приборов учета) для выполнения работ авансовый платеж в размере 50% от общей стоимости Договора Заказчик оплачивает в течение 10-ти рабочих дней с даты заключения Договора.

- окончательный расчет по Договору производится Заказчиком в течение 30-ти календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

В случае, если по результатам процедуры договор будет заключен с участником закупки, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, порядок оплаты излагается в следующей редакции:

Заказчик производит перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:
- для целей приобретения материалов и оборудования (приборов учета) для выполнения работ авансовый платеж в размере 50% от общей стоимости Договора Заказчик оплачивает в течение 10-ти рабочих дней с даты заключения Договора.

- окончательный расчет по договору производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.»

Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.
Сроки проведения закупочных процедур по вышеуказанному конкурсу:
	Дата размещения информации о конкурсе в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru, на сайте Заказчика: www.spgs.ru 
	29.05.2020 года

	Дата и время начала срока подачи заявок
	01.06.2020 г. 09:00

	Дата и время окончания срока подачи заявок
	16.06.2020 г. 16:00

	Дата и время вскрытия конвертов
	17.06.2020 г. 14:00

	Дата и время рассмотрения заявок
	22.06.2020 г. 14:00

	Дата и время оценки и сопоставления заявок
	26.06.2020 г. 14:00


2. Разместить извещение, конкурсную документацию и проект договора в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru, на сайте Заказчика: www.spgs.ru в срок не позднее 29.05.2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор 






С.В. Козин
П Р И К А З 


«___»_______________2020 г.   №______


г. Саратов











