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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектных работ

	Основание для 
проектирования
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2020 год пункт 5.5.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	Распределительный пункт (РП - Базовый) по адресу: г. Саратов,  Сокурский тракт, 9

	Вид капитального 
строительства
	Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем 
проектных работ
	1.Проектирование замены оборудования в РП – Базовый:
1.1.РУ-10кВ:  
-I с.ш. -  ячейка с трансформатором напряжения 3×ЗНОЛ-1шт.,  линейная ячейка с вакуумным выключателем BB/TEL-4шт, ячейка на силовые трансформаторы с ВНА-1шт                      
-II с.ш. -  ячейка с трансформатором напряжения 3×ЗНОЛ-1шт.,  линейная ячейка с вакуумным выключателем BB/TEL - 4шт, ячейка на силовые трансформаторы с ВНА-1шт
1.2.Проектирование  оснащения ячеек с вакуумными выключателями  с применением модуля управления СМ – 16 и терминалом релейной  защиты и автоматики  БЗП – 01.  Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки.
1.3. Проектирование  оснащения ячеек ТН с  3×ЗНОЛ с применением терминала релейной  защиты и автоматики  БЗП – 01. Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить на двери отсека трансформатора напряжения.
1.4. Предусмотреть  освещение 36 В в ячейках. 
2. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых в системе АСКУЭ классом точности не ниже 1.
3. Согласование проектной документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения 
работ
	
С 02.06.2020 года по 22.07.2020 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:
-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Состав рабочей 
документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Перечень нормативных документов, в 
соответствии с 
требованиями 
которых необходимо выполнить работы
	-Земельный кодекс Российской Федерации;
-Градостроительный кодекс Российской Федерации;
-Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.1101-2013
«Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
-Правила устройства электроустановок;
-Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06. 2003 № 229;
-РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;
-СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и 
требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.
Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к 
проектной организации
	Проектная организация должна обладать:
1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.
2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 год №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

	Результат работ
	1.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.
2.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи  результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:
-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;
-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;
-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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