

ПРОТОКОЛ

обоснования закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

г. Саратов

«02» июнь 2020 года

1. Заказчик закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):
Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».
Юридический адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.
2. Предмет закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.
3. Информация о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) будет опубликована «02» июня 2020 года в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru за № 32009206169, на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru за № 175-20 в подразделе «Информация о текущих закупках» раздела «Закупки».
4. Заседание Закупочной комиссии по вопросу обоснования проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) состоялось по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40, каб. № 324.
5. Закупочная комиссия создана в следующем составе:
Председатель комиссии:
Стрелин Е.Н. – первый заместитель генерального директора;
Заместитель председателя комиссии:
Реймер В.Д. – главный инженер;
Секретарь комиссии:
Духова С.М. – начальник отдела по закупкам департамента ПО;
Члены комиссии:
Слюсарев А.В. – финансовый директор;
Торопкина Ю.И. – специалист 1 категории отдела по закупкам департамента ПО;
Сутягин Д.А. – начальник производственной службы;
Фоменко М.Ю. – начальник технической службы.
6. В заседании Закупочной комиссии по вопросу обоснования проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) присутствуют 6 (шесть) из 7 (семи) членов. Кворум имеется.
7. Закупочной комиссией было рассмотрено предложение ООО «ГЭС» на право заключение договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.
8. Предложение о цене поставщика (подрядчика, исполнителя): **3 846 763 (Три миллиона восемьсот сорок шесть тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 97 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги.**
9. Место и срок выполнения работ: **Российская Федерация, г. Саратов**
РП-Диагностика по адресу: г Саратов, ул. Рабочая, 145/155
С 02.06.2020 года по 25.09.2020 года.
10. Количество закупаемого товара, объем оказываемой услуги, выполняемой работы:
 1. Поставка материалов и оборудования.
 2. Строительно-монтажные работы:
 - 2.1 Демонтаж силовых трансформаторов – 2 шт.
 - 2.2 Демонтаж существующих сборных шин.
 - 2.3 Монтаж силовых трансформаторов ТСДГЛ-1000/6 – 2 шт.
 - 2.4 Замена направляющих под установочные размеры трансформаторов ТСДГЛ-1000/6.
 - 2.5 Установка силовых трансформаторов на виброизоляторы, с последующим демонтажом колес трансформаторов.
 - 2.5 Силовые трансформаторы соединить с РУ-0,4 кВ медными шинами Cu 80x8.

- 2.6 Монтаж ящика управления принудительной вентиляции для силового трансформатора №1 от панели №4 ЩО-70 (руб.2) I с.ш.
- 2.7 Монтаж ящика управления принудительной вентиляции для силового трансформатора №2 от панели №8 ЩО-70 (руб.4) II с.ш.
- 2.8 Монтаж заземления корпуса ящика управления принудительной вентиляции проводом ПВ1-1х10мм.
- 2.9 Монтаж в РУ-6 кВ (камера №2 I с.ш. и в камере №21 II с.ш.) комплекта предохранителей ПКТ 103-6-160-20УЗ с ПК-держателями, взамен предохранителей меньшего номинала.
- 2.10 Монтаж в РУ-0,4 кВ РП-Диагностика в панели №2 I с.ш. и в панели №6 II с.ш. вводных разъединителей РЕ-19-43, предохранителей ППН-41-1600 и трансформаторов тока Т-0,66М 1500/5, взамен аппаратов меньшего номинала.
- 2.11 Монтаж в РУ-0,4 кВ РП-Диагностика в панели №5 I с.ш. вводного разъединителя РЕ-19-43, взамен аппарата меньшего номинала.
- 2.12 Монтаж в РУ-0,4 кВ на панелях №1-№9 I с.ш. и II с.ш. сборных шин Cu 80x8, взамен шин меньшего сечения.
- 2.13 Существующие проходные окна между камерами силовых трансформаторов и РУ-0,4 кВ расширить и поднять (высоту уточнить по месту).
- 2.14 Монтаж в камерах силовых трансформаторов жалюзийных решеток (500x600 мм).
- 2.15 Монтаж в камерах силовых трансформаторов полосы 5x60мм (перемычек) к существующим уголкам для жесткости существующих горизонтальных диафрагм.
- 2.16 Монтаж в помещении РУ-0,4 кВ РП-Диагностика контура заземления сталью полосовой 40x4мм.
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

11. Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.


12. Закупочная комиссия приняла решение: согласно пп.2.1.22 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного Советом директоров Общества (Протокол № 2/20 от 30 января 2020 года), заключить договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «ГЭС» (ИНН 6454074043).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты заключения договора по результатам проведения настоящей закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).


14. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru, на сайте ЗАО «СПГЭС» www.spgs.ru.

15. Подписи присутствовавших членов Закупочной комиссии:

Председатель закупочной комиссии


Е.Н. Стрелин

Заместитель председателя закупочной комиссии


В.Д. Реймер

Секретарь закупочной комиссии:


С.М. Духова

Члены закупочной комиссии:


А.В. Слюсарев


Ю.И. Торопкина


Д. А. Сутягин


М.Ю. Фоменко