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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План реализации инвестиционной программы объектов ЗАО «СПГЭС» на 2020г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	Устройство ограждения и благоустройство производственной базы ЗАО "СПГЭС" по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, 64А


	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения работ.

2. Демонтаж металлоконструкций/монтаж металлических ограждений с барьерами.

3. Установка металлических столбов с устройством бетонных фундаментов.
4. Огрунтовка и окраска металлических поверхностей.
5. Разработка асфальтобетонных покрытий.
6. Разработка грунта в отвал экскаватором.
7. Демонтаж/монтаж бордюрного камня.

8. Планировка площади ручным способом и устройство основания из щебня.

9. Устройство асфальтобетонного покрытия. 
10. Разборка бетонных конструкций отбойным молотком

11.Устройство выравнивающего слоя из песка под плиточное покрытие
12.Монтаж плиточного покрытия. 
13. Вывоз грунта и строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	с  03.06.2020 г.  –  19.06.2020 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектная ведомость.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

2. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

1.Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

2.Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

3.СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

4.СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

5.СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»

6.РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

7.РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

	Требования к материалам
	Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

Бетон. Марка М400. Плотность – 2430 кг/м3. Водонепроницаемость – w6-w12. Подвижность от П3 до П5. Жесткость Ж2-Ж4. Морозостойкость F-300.

Бортовой камень. Материал – бетон. Класс бетона по прочности на сжатие- В30. Марка бетона по морозостойкости F200. Плотность 2400 кг/м3.Прочность бетона 392,9 кг/см2. Марка бетона по водонепроницаемости w4.

Асфальтобетонные смеси дорожные М-2 тип В. Асфальтобетонная смесь плотная

Тип – «В». Марка – «II». Показатели физико-механических свойств должны соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2009. Мелкозернистая асфальтобетонная смесь, с размером минеральных зерен до 20 мм, содержание щебня св. 30 до 40 %; асфальтобетон плотный, с остаточной пористостью св. 2,5 до 5,0%.   

Битумы нефтяные дорожные М-БНД-60/90. Температура размягчения, по кольцу и шару, не ниже 47° С. Растяжимость: при 25° С не менее 55 см, при 0° С не менее 3,5 см.

 Температура хрупкости, не выше минус 15° С. Температура вспышки, не ниже плюс 230° С. Изменение температуры размягчения после прогрева, не более 5° С.

Щебень из природного камня для строительных работ. М800.фракция 20-40мм.

Песок природный для строительных работ. Модуль крупности от 1,5 до 2,5 Мк. Насыпная плотность природного песка 1300-1500 кг/м3.

Труба стальная Д.108
Круг стальной. Материал – углеродистая сталь обыкновенного качества. Диаметр – 20 мм2.

Труба профильная 40х40х3. Длина поперечного сечения – 40мм.Высота - 40 мм.
Грунтовка ГФ-021 или эквивалент. Массовая доля нелетучих веществ: 54-60%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С, не менее 45с. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 12ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе не менее 50см. Твердость пленки 0,35у.е. Адгезия пленки – не более 1 балла. Расход на один слой 60-100 г/м2. Толщина одного слоя 15-20 мкм.

Краска МА-15 или эквивалент. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 26%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С 64-140с. Степень перетира не более 90 мкм. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 24ч. Условная светостойкость пленки не менее 2ч.



	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Сертификаты и технические паспорта на материалы.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	
	


