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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

	Основание
для проектирования
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7989-19-ип от 19.06.2019 года. ТУ №7989-2 от 23.06.2020 года.



	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение объекта проектирования
	2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ новой КТП до РУ-10 кВ ТП-1021 по адресу: Саратовская область, Саратовский район, земли совхоза «Ленинский путь».

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем
проектных работ
	1. Инженерно-геодезические изыскания.

2. Проектирование 2КЛ 10 кВ кабелем сечением 3х150 мм2 с бумажной изоляцией от РУ-10 кВ новой КТП до РУ-10 кВ ТП-1021, по адресу: Саратовская область, Саратовский район, земли совхоза «Ленинский путь», протяженностью ориентировочно 2х550 метров.

3.Согласование рабочей документации в установленном порядке.



	Сроки выполнения работ
	С 10.06.2020 года по 30.09.2020 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

· План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

· Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Расковское муниципальное образование, земли совхоза «Ленинский путь», СНТ «Красный пруд-2».

	Состав
рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением

· Земельный кодекс Российской Федерации;

· Градостроительный кодекс Российской Федерации;

· Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. №20;

· Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

· СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 в части, включенной в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. №1521;
· СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
· Правила устройства электроустановок;
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06.2003 г. №229;
· РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;
· СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1. Квалифицированными кадровыми ресурсами.
2. Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме – в 1 (одном) экземпляре.
2. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.
3. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) – в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

· результаты работ в бумажной форме и в электронной форме – в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

· акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 – в 2 (двух) экземплярах;

· справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 – в 2 (двух) экземплярах.


Заместитель главного инженера
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