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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание
для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8374-19-ип от 02.10.2019 года. ТУ №8374 от 02.10.2019 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение
объекта 
	ШРС у ТП-807, расположенной по адресу: г Саратов, ул. Ленинский район, ул. Одесская, б/н.


	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.

Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования.

2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция:

2.1 Демонтаж в РУ-0,4 кВ ТП-807 кабельных перемычек 2хКРПТ-1 3х35 мм2, КРПТ-1 3х70 мм2.
Новое строительство:

2.3 Монтаж шкафа силового распределительного ШРС-1-57 УЗ у ТП-807 по адресу: г Саратов, ул. Ленинский район, ул. Одесская, б/н.
2.4 Перезаводка существующих абонентов из РУ-0,4 кВ ТП-807 в устанавливаемый шкаф ШРС.

2.5 Прокладка в кабельном канале кабеля АПБбШВ-1 4х120 мм2 протяженностью 10 м из РУ-0,4 кВ ТП-807 во вновь устанавливаемый шкаф ШРС-1-57 УЗ.
2.6 Монтаж присоединения шкафа ШРС и его цоколя к заземляющему устройству ТП-807.
3. Благоустройство.

	Сроки
выполнения работ
	С 23.06.2020 года по 10.07.2020 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Установка ШРС у ТП-807, расположенной по адресу: г Саратов, ул. Ленинский район, ул. Одесская, б/н.». Шифр 03-20-26-ЭС.

	Требование к подрядной

организации
	1. Наличие производственно-технической базы.

2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

· Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

· Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

· Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

· Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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