Приложение № 1

к договору № 1759М от 29 июня 2020
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ



	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО «СПГЭС»

	
	____________________А.Н. Куликов


	
	
	_____________________Е.Н. Стрелин


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7724-19-ип от 29.04.2019 года. ТУ №7724 от 29.04.2019 года ЗАО «СПГЭС».

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение
объекта 
	КТП новая по адресу: г. Саратов, Буровая, 1.

Реконструкция РУ-10 кВ РП-Поливановский по адресу: г. Саратов, ул. Панфилова угол ул. 1-й Елшанской.

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.

Новое строительство. 

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы:

Реконструкция:

2.1 Демонтаж камер КСО в РУ-10 кВ РП-Поливановский по адресу: г. Саратов, ул. Панфилова угол ул. 1-й Елшанской.

2.2 Монтаж на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-Поливановский двух линейных камер КСО-298 с вакуумным выключателями BB/TEL-10.

2.3 В устанавливаемых линейных камерах установить трансформаторы нулевой последовательности типа ТЗРЛ-100.

2.4 Оснащение ячеек с вакуумными выключателями выполнить комплектами релейной защиты и автоматики с применением модуля управления СМ-16 и терминалом релейной защиты и автоматики БЗП-01. Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки.

2.5 Монтаж шкафа питания собственных нужд ШПСН в РУ-0,4 кВ РП-Поливановский.
Новое строительство.

2.6 Монтаж новой КТП-400-10/0,4 с трансформатором ТМГ-11-250-10; оборудование РУ-6 кВ (камеры КСО-394-03 – 2 шт., КСО-394-04 – 1 шт.), РУ-0,4кВ (ЩО-70-03 – 2 шт., ЩО-70-33 – 1 шт.), сборных шин 3хАД 31 60х6 мм.

2.7 Монтаж в РУ-0,4 кВ новой КТП шкафа счетчиков электроэнергии ШУ-1Т-21УХЛЗ (счетчик типа «Меркурий 236 ART-03PQRS»).

3. Благоустройство. 


	Сроки выполнения работ.
	С 29.06.2020 года по 31.07.2020 года. 



	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Установка комплектной трансформаторной подстанции по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, 1» шифр 471-08-19-КЖ (альбом 1), 471-08-19-ЭМ (альбом 2). Проект «Электроснабжение автомобильной мойки на земельном участке с кадастровым номером №64:48:040225:135 по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, 1». Шифр 471-08-19 том 1.

	Требование к подрядной 

организации
	1. Наличие производственно-технической базы.

2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

· Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

· Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»
· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

· СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

· ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно».

· ПУЭ.

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

· Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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