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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7894-19-ип от 24.10.2019 года. ТУ №7894 от 24.10.2019 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	4КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-952 до ВРУ-1 б/с «А» школы на территории бывшего Саратовского авиационного завода в ЖК «Авиатор».

2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-952 до ВРУ-2 б/с «А» школы на территории бывшего Саратовского авиационного завода в ЖК «Авиатор».

4КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-952 до ВРУ-3 б/с «В» школы на территории бывшего Саратовского авиационного завода в ЖК «Авиатор».
2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-952 до ВРУ-4 б/с «В» школы на территории бывшего Саратовского авиационного завода в ЖК «Авиатор».

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования.

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Монтаж 4КЛ-0,4кВ (АПВБбШв-1-4х95 мм2) от РУ-0,4 кВ ТП-952 до ВРУ-1 б/с «А» школы, протяженностью 4х210 метров.
2.2 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-952 (панель №2 I с.ш. и панель №7 II с.ш.) плавких предохранителей ПН2-400А с уставкой 355А.
2.3 Монтаж 2КЛ-0,4кВ (АПВБбШв-1-4х185 мм2) от РУ-0,4 кВ ТП-952 до ВРУ-2 б/с «А» школы, протяженностью 2х210 метров.
2.4 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-952 (панель №2 I с.ш. и панель №7 II с.ш.) плавких предохранителей ПН2-250А с уставкой 250А.

2.5 Монтаж 4КЛ-0,4кВ (АПВБбШв-1-4х120 мм2) от РУ-0,4 кВ ТП-952 до ВРУ-3 б/с «В» школы, протяженностью 4х145 метров.
2.6 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-952 (панель №1 I с.ш. и панель №8 II с.ш.) плавких предохранителей ПН2-400А с уставкой 355А.

2.7 Монтаж 2КЛ-0,4кВ (АПВБбШв-1-4х120 мм2) от РУ-0,4 кВ ТП-952 до ВРУ-4 б/с «В» школы, протяженностью 2х145 метров.
2.8 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-952 (панель №1 I с.ш. и панель №8 II с.ш.) плавких предохранителей ПН2-250А с уставкой 250А.
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения 

работ
	С 13.07.2020 года по 14.08.2020 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Кабельная линия 0,4 кВ от новой ТП-952 до ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3, ВРУ-4 школы на 1100 мест, расположенной в Заводском районе г. Саратова, на территории бывшего Саратовского авиационного завода в ЖК «Авиатор»». Шифр 04-20-45-ЭС.

	Требование к подрядной

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к    работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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