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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6899-18-ип от 30.07.2018 года. ТУ №6899-2 от 16.07.2019 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта 
	ТП-3 по адресу: г. Саратов, ул. ул. Бахметьевская 26/28 / ул. Вольская.
Перезаводка КЛ-0,4 кВ из РУ-0,4 кВ ТП-3 в ШРС-1 ТП-3.
2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-3 до соединения с КЛ-6 кВ направления ТП-3 - РП-Белоглинский. 
2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-3 до соединения с КЛ-6 кВ направления ТП-1714 - ТП-861.
2КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-3 до ВРУ-1 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая. 

2КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-3 до ВРУ-2 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая. 

2КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-3 до ВРУ-3 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая. 

2КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-3 до ВРУ-4 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая. 

	Вид капитального 
строительства
	Реконструкция.

Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция:

2.1. Демонтаж силовых трансформаторов – 2 шт.
2.2 Демонтаж существующего оборудования в РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ.
2.3 Монтаж силовых трансформаторов ТМГ-630/6 – 2 шт.
2.4 Замена направляющих под установочные размеры силового трансформатора ТМГ-630-6/0,4кВ.
2.5 Силовые трансформаторы соединить с РУ-0,4 кВ с помощью шинного моста алюминиевыми шинами АД31Т 80х8, взамен шин АТ 60х5.
2.6 Замена в РУ-0,4 кВ ТП-3 сборных шин прямоугольного сечения АТ 60х5 на АД31Т 80х8.
2.7 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-3 в панели №4 и в панели №7 вводных разъединителей РЕ-19-41, предохранителей ППН-41-1000 и трансформаторов тока Т-0,66 1000/5, взамен аппаратов меньшего номинала.
2.8 Монтаж в РУ-6 кВ (яч.1 и яч.7) комплекта предохранителей ПКТ 103-6-100-31,5УЗ с ПК держателями.
2.9 Монтаж в РУ-6 кВ ТП-3 на II с.ш. камеры КСО-394-03-1шт. 
2.10 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-3 панели ЩО-70-1-03-1шт. (выполнить демонтаж существующей торцевой панели и ее монтаж после установки линейной панели).
2.11 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-3 (яч.№10 руб.№1 II с.ш.) рубильника РПС-4 -1шт.
2.12 Монтаж в панели ЩО-70 РУ-0,4кВ комплекта предохранителей ПН-2, удовлетворяющим условиям защиты линии.
2.13 Присоединить вновь монтируемое оборудование к существующему заземляющему устройству ТП-3.
2.14 Перезаводка существующих кабелей из РУ-0,4 кВ ТП-3 в ШРС-1, расположенного у здания ТП-3:

- ВВГ-1-5х6мм2, направления к магазину по ул. Бахметьевская, 20/24, длиной 10 метров;

- АВВГ-1-4х10мм2, направления к жилому дому по ул. Рабочая, 45, длиной 22 метров (из них 21 метр нарастить);

- АВВГ-1-3х10мм2, направления к туристическому агентству по ул. Вольская, 39, длиной 10 метров.

 2.15 Монтаж в ШРС-1 ТП-3 комплекта предохранителей ПН-2 под перезаводимые кабели.
2.16 Монтаж в РУ-6 кВ щита ЩМП (ЯОУ-8501У3-1 шт., переключатель кулачковый ПКП 25-44-27-У2).
2.17 Устанавливаемый переключатель кулачковый соединить с РУ-0,4 кВ (яч.№4 и яч.№7) кабелем ВВГ-1-5х2,5.
2.18 Присоединить корпус щита ЩМП сталью полосовой 40х4 к существующему заземляющему устройству ТП-3.
2.19 Монтаж 2КЛ-6 кВ (АСБ-10-3х150мм2) от яч. №4 РУ-6 кВ ТП-3 до соединения с КЛ-6 кВ направления ТП-3 - РП-Белоглинский, общей протяженностью 52 метра.
2.20 Монтаж 2КЛ-6 кВ (АСБ-10-3х150мм2) от яч. №2 и яч. №3 РУ-6 кВ ТП-3 до соединения с КЛ-6 кВ направления ТП-1714 - ТП-861, общей протяженностью 153 метра.
Новое строительство:
2.21 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ (АПвБбШв-1-4х240 мм2) от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-1 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, общей протяженностью 148 метров.
2.22 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ (АПвБбШв-1-4х240 мм2) от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-2 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, общей протяженностью 147 метров.
2.23 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ (АПвБбШв-1-4х70 мм2) от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-3 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, общей протяженностью 146 метров.
2.24 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ (АПвБбШв-1-4х150 мм2) от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-4 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, общей протяженностью 220 метров.
2.25 Прокладка КЛ-0,4 кВ в подвальном помещении осуществляется по потолку в лотках.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 17.07.2020 года по 31.07.2020 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: «Реконструкция ТП-3. 4КЛ-6кВ ТП-3 до соединения с кабелями по ул. Бахметьевская. 8КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая» (шифр 10-19-124-ЭС).

	Требование к подрядной 
организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации.

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»
ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно».

ПУЭ.

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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