ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

	№ п/п
	Наименование сведений
	Содержание сведений

	1
	Номер извещения на сайте Заказчика www.spgs.ru
	№ 220-20

	2
	Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru 
	№ 32009335125  

	3
	Способ закупки
	Открытый конкурс

	4
	Заказчик, место нахождения, почтовый адрес
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»
410017, Российская Федерация, г. Саратов, 
ул. Белоглинская, 40

	5
	Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика
	Торопкина Юлиана Игоревна

Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67

Факс 8 (845-2) 24-76-72

zakupki@spgs.ru

	6
	Предмет закупки
	Право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ 

	7
	Количество поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
	Состав работ ТП-44:
1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы.

Для реконструкции ТП-44 выполнить временную схему электроснабжения, для этого необходимо:

2.1 Смонтировать шкаф ШРС-1-54-УЗ на несущей стене ТП-44.

2.2 Проложить кабельные линии:

- АСБ-10-3х95мм2, длиной 10 метров от РУ-6кВ ТП-44 до соединения с кабелем к РП-Силикатный;

-АСБ-1-4х150мм2, длиной 12 метров от РУ-0,4 кВ до вновь установленного ШРС у ТП-44;

- АСБ-10-4х150мм2, длиной 5 метров от вновь установленного ШРС у ТП-44 до соединения с кабелем к гаражам;

-АВВГ-1-3х150мм2+1х70 мм2, длиной 5 метров от вновь установленного ШРС у ТП-44 до соединения с кабелем к ВЛ к ул. Сызранской.

2.3 Монтаж силового трансформатора ТМГ 11-250-6/0,4 кВА., взамен существующего силового трансформатора ТМ 11-200/6/0,4 кВА.

2.4 Замена направляющих под установочные размеры силового трансформатора ТМГ-250-6/0,4кВ.

2.5 Перед установкой оборудования в камере трансформатора необходимо выполнить следующие строительные работы:

- оградить пространство существующего силового трансформатора и РУ-6 кВ сетчатым ограждением;

- произвести демонтаж бетонных конструкций и разборку бетонных полов в помещении ТП-44;

- разработать грунт под новое помещение силового трансформатора;

- монтаж бетонных полов с армированием под кирпичную перегородку в камере трансформатора;

- кирпичную кладку перегородки в камере трансформатора;

- предусмотреть технологическое окно под вывод шинного моста в перегородке камеры трансформатора, над ним монтаж железобетонных перемычек;

- кирпичную кладку приямка, с устройством бетонных полов;

-устройство бетонных полов приямка;

- монтаж дверного проема в камере трансформатора (усилить металлическим уголком 100х100х7мм);

- монтаж проема под жалюзийную решетку в камере трансформатора (усилить металлическим уголком 100х100х7мм);

- монтаж в камере трансформатора ворот и жалюзийной решетки;

- монтаж бетонных полов с армированием в камере трансформатора, с последующей огрунтовкой полов.

Оштукатуривание стен камеры трансформатора, полов, потолка, откосов дверных проемов с последующей огрунтовкой и окраской.

2.6 Демонтаж существующего навесного оборудования в РУ-6кВ.

2.7 Монтаж в РУ-6 кВ камер КСО-394-04-1шт., КСО-394-03-2шт.

2.7.1 Перед установкой оборудования необходимо выполнить следующие строительные работы:

- разборку бетонных полов;

- разработку грунта под приямок;

- устройство бетонных полов под приямок;

- кирпичную кладку приямка, с устройством бетонных полов. 

2.8 Монтаж панели ЩО-70-85УЗ-1 шт., взамен существующей панели ЩО-59.

2.8.1 Монтаж направляющих для шинного моста 0,4 кВ.

2.8.2 Перед установкой оборудования необходимо выполнить следующие строительные работы:

- разработку грунта под приямок;

- кирпичную кладку приямка, с устройством бетонных полов; 

- монтаж труб в торцах приямков;

- обрамление приямка стальным уголком 50х50мм.

Оштукатуривание стен РУ-6/0,4 кВ, полов, потолка, дверных откосов с последующей огрунтовкой и окраской.

2.9 Демонтаж и монтаж соединительных и концевых муфт.

2.10 После выполнения строительных и монтажных работ произвести перезаводку всех КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ, для чего проложить:

- АСБ-10-3х150мм2, длиной 12 метров от РУ-6 кВ ТП-44 до соединения с кабелем к ТП-1779; 

- АСБ-10-3х95мм2, длиной 20 метров от РУ-6 кВ ТП-44 до соединения с кабелем к РП-Силикатный;

- АСБ-1-4х150мм2, длиной 5 метров от РУ-6 кВ ТП-44 до соединения с кабелем к гаражам; 

- АВВГ-1-3х150мм2+1х70 мм2, длиной 5 метров от РУ-0,4 кВ ТП-44 до соединения с кабелем к ВЛ-0,4 кВ по ул. Сызранская.  

2.11 Монтаж в камере трансформатора, РУ-6 кВ внутреннего контура заземляющего устройства, демонтаж существующего.

2.12 Монтаж освещения во всех помещениях ТП.

2.13 Покраска всех металлоконструкций эмалью.

2.14 Фасад здания ТП-44:

-отделка фасада (очистка от штукатурки, декоративная отделка, восстановление кирпичной кладки, огрунтовка и окраска фасада);

-демонтаж бетонной отмостки здания;

-монтаж бетонной отмостки здания;

-огрунтовка двери;

-окраска двери;

-демонтаж и монтаж кровли здания.

4.Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 510-03-20 ЭС «Реконструкция ТП-44, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская угол ул. Ново-Астраханской».
Состав работ ТП-562:
1.Поставка материалов и оборудования (предоставляется заказчиком силовой трансформатор ТМГ-400-10/0,4кВА для установки в ТП-562).

2.Монтажные работы.

2.1 Демонтаж существующего навесного оборудования и силового трансформатора.

2.2 Демонтаж сборных шин питания трансформатора со стороны ввода 10 кВ.

2.3 Демонтаж сборных шин шинного моста питания РУ-10 кВ.

2.4 Демонтаж существующих камер КСО.

2.5 Демонтаж кабельных надставков.

2.6 Демонтаж соединительных и концевых муфт.

2.7 Демонтаж стальной полосы контура заземления.

2.8 Монтаж силового трансформатора ТМГ-400-10/0,4 кВА.

2.9 Замена направляющих под установочные размеры силового трансформатора ТМГ-400-6/0,4кВ.

2.10 Монтаж опорных изоляторов ИО-10/3.75 УЗ со стороны ввода 10кВ.

2.11 Монтаж сборных шин шинного моста питания РУ-10кВ, с использованием алюминиевой шины АД31-60х6мм.

2.12 Монтаж сборных шин шинного моста питания РУ-0,4кВ, с использованием алюминиевой шины АД31-60х6мм.

2.13 Монтаж в РУ-10кВ камер КСО-394-04-1шт., КСО-394-03-2шт.

2.14 Монтаж кабельных надставок АСБ-10-3х150 мм2, протяженностью 2х7 метров и АСБ-10-3х70 мм2, протяженностью 5 метров.

2.15 Монтаж соединительных и концевых муфт.

2.16 Монтаж в камере трансформатора, РУ-10 кВ внутреннего контура заземляющего устройства, демонтаж существующего.

3.Строительные работы.

3.1 Перед установкой оборудования необходимо выполнить следующие строительные работы:

Камера трансформатора

-демонтаж шифера на диафрагме трансформаторной камеры;

-устройство бетонных полов;

-огрунтовка и окраска полов;

-монтаж проходной плиты шинного ввода 0,4 кВ;

-монтаж шифера на диафрагме трансформаторной камеры.

РУ-10кВ

-демонтаж бетона и грунта из приямков;

-разборка бетонных полов;

-монтаж а/ц труб 3х1 метр;

-обрамление приямков стальным уголком 50х50х5мм;

-устройство пола приямков;

-кирпичная кладка приямка; 

-обрамление приямка стальным уголком 50х50мм;

-закрытие приемка стальным листом;

-оштукатуривание дверных откосов, стен, потолка с последующей огрунтовкой и окраской.

3.2 Покраска всех металлоконструкций эмалью.

4.Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 506-03-20-ЭС «Реконструкция ТП-562, расположенной по адресу: г. Саратов, пос. «Семхоз», ул. 1-я Гуселка».

Состав работ ТП-604:
1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Монтажные работы.

2.1 На время реконструкции ТП необходимо подготовить временную схему, для этого проложить кабель АСБ-10-3х120мм2, длиной 12 метров в траншее, от камеры трансформатора ТП-604 до соединения с существующей кабельной линией ТП-601 – ТП-604.

2.2 Демонтаж существующего оборудования.

2.3 Демонтаж существующих кабельных перемычек.

2.4 Монтаж в РУ-6кВ камер КСО-394-04-2шт., КСО-394-03-3шт., сборных шин АД31Т 50х5мм, взамен существующих камер КСО.

2.5 Демонтаж и последующий монтаж (наращивание) КЛ-6кВ направления к ТП-605 АСБ-10-3х120мм2, длиной 9 метров и КЛ-6кВ направления к ТП-603 АСБ-10-3х120мм2, длиной 10 метров.

2.6 Монтаж панелей ЩО-70-03УЗ-4 шт., ЩО-70-33УЗ-2 шт., ЩО-70-95УЗ-2шт. взамен существующих панелей ЩО.

2.7 Демонтаж и последующий монтаж существующих приборов учета расхода электроэнергии. 

2.8 Монтаж в РУ-0,4 кВ щита собственных нужд ЯОУ-8501У3, ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а также розеток для ремонтных механизмов.

2.9 Монтаж освещения во всех помещениях ТП.

2.10 После реконструкции РУ-6кВ ТП-604 необходимо выполнить постоянную схему электроснабжения: перезаводку существующей КЛ-6кВ из камеры трансформатора в РУ-6кВ (камера №2), для этого проложить кабель АСБ-10-3х120мм2, длиной 10 метров.

2.11 Монтаж кабельных перемычек кабелем АСБ-10-3х120мм2, длиной по 5 метров каждая, из РУ-6 кВ к трансформаторам.

2.12 Демонтаж и монтаж соединительных и концевых муфт.

3.Строительные работы.

3.1 Перед установкой оборудования необходимо выполнить следующие строительные работы:

РУ-6кВ

- демонтаж/монтаж кирпичной кладки и полов приямков;

- монтаж труб в торцах приямков;

- обрамление приямка стальным уголком 50х50мм;

- закрытие приемка стальным листом;

- окраска всех металлоконструкций эмалью.

4.Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 503-03-20-ЭС «Реконструкция ТП-604, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, д.12 «А»».
Состав работ ТП-533:
1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Монтажные работы.

2.1 Демонтаж существующего навесного оборудования и трансформатора.

2.2 На время реконструкции ТП необходимо выполнить перезаводку существующей КЛ-10кВ направления «ТП-534 – ТП-533» в камеру трансформатора, для этого проложить кабель АСБ-10-3х120мм2, длиной 10 метров в траншеи от камеры трансформатора до врезки в кабель направления «ТП-534 – ТП-533».

2.3 Демонтаж направляющих в камере трансформатора. 

2.4 Монтаж направляющих трансформатора.

2.5 Монтаж существующего трансформатора.

2.6 Монтаж конструкций для крепления шин 10кВ питания силового трансформатора.

2.7 Монтаж опорных изоляторов ИО-10/3.75 УЗ со стороны ввода 10кВ.

2.8 Монтаж сборных шин шинного моста питания РУ-10кВ, с использованием алюминиевой шины 3хАД31-60х6мм.

2.9 Монтаж сборных шин шинного моста питания РУ-0,4кВ, с использованием алюминиевой шины 3хАД31-60х6мм.

2.10 Монтаж в РУ-10кВ камер КСО-394-04-1шт., КСО-394-03-2шт., сборных шин АД31Т 50х5мм.

2.11 Монтаж и подключение в РУ-10 кВ щита собственных нужд, шкафа АВР.

2.12 Монтаж освещения во всех помещениях ТП.

2.13 Монтаж в камере трансформатора, РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ розеток на напряжение 220В.

2.14 Монтаж в камере трансформатора, РУ-10 кВ внутреннего контура заземляющего устройства, демонтаж существующего.

2.15 После реконструкции ТП-533 необходимо выполнить прокладку КЛ-10 кВ АСБ-10-3х50мм2, длиной 8 метров из камеры трансформатора в ячейку РУ-10 кВ направления к ТП-533 и прокладку КЛ-10 кВ АСБ-10-3х120мм2, длиной 10 метров от места врезки направления «ТП-534 – ТП-533» до ячейки трансформатора.

3.Строительные работы.

3.1 Перед установкой оборудования необходимо выполнить следующие строительные работы:

Камера трансформатора

-демонтаж сетчатого ограждения;

-разборка бетонных полов;

-разборка бетонных полов под приямок;

-разборка кирпичной кладки под проходное окно шин со стороны РУ-0,4 кВ.

Устройство приямка в камере трансформатора:

-засыпка приямка песком;

-кирпичная кладка приямка;

-устройство бетонных полов приямка;

-огрунтовка и окраска полов;

-обрамление приямка стальным уголком 50х50мм;

-закрытие приемка стальным листом.

Оштукатуривание дверных откосов, стен, потолка с последующей огрунтовкой и окраской;

-монтаж проходного окна шин;

-обрамление проходного окна шин;

-монтаж проходной плиты шинного ввода 0,4 кВ;

-монтаж жалюзийных решеток в двери трансформатора;

-монтаж стальной полосы контура заземления с последующей окраской.

РУ-10кВ

-демонтаж бетона и грунта из приямков;

- демонтаж деревянной дверной коробки;

-разборка кирпичной кладки стены над дверью;

-демонтаж бетонных перегородок;

-разборка бетонных полов;

-монтаж стальной трубы диаметром 108 мм из РУ-10кВ в камеру трансформатора;

-устройство пола приямков;

-кирпичная кладка приямка; 

-обрамление приямка стальным уголком 50х50мм;

-закрытие приемка стальным листом;

-оштукатуривание дверных откосов, стен, потолка с последующей огрунтовкой и окраской.

3.2 Покраска всех металлоконструкций эмалью.

4.Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 508-03-20-ЭС «Реконструкция ТП-533, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Спартака угол ул. Бережной».
Состав работ ТП-781:
1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Монтажные работы.

2.1 Демонтаж существующего навесного оборудования.

2.2 На время реконструкции ТП необходимо подготовить временную схему, для этого проложить кабель АСБ-10-3х120мм2, длиной 12 метров в траншеи от камеры трансформатора ТП-781 до соединения с существующей кабельной линией ТП-781 – РП-Метизный.

2.3 Демонтаж существующей ошиновки.

2.4 Монтаж в РУ-6кВ камер КСО-394-04-1шт., КСО-394-03-2шт., сборных шин АД31Т 60х6мм.

2.5 Монтаж кабеля АСБ-10-3х50мм2, длиной 5 метров в трубе от камеры трансформатора в РУ-6 кВ ТП-781.

2.6 Монтаж в РУ-0,4 кВ щита собственных нужд ЯОУ-8501У3, ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а также розеток для ремонтных механизмов.

2.7 Монтаж освещения во всех помещениях ТП.

2.8 Монтаж в камере трансформатора, РУ-6 кВ внутреннего контура заземляющего устройства, демонтаж существующего.

2.9 Монтаж соединительных и концевых муфт.

2.10 После реконструкции ТП-781 необходимо демонтировать из камеры трансформатора и перезавести кабель направления к РП-Метизный в РУ-6 кВ ТП-781, длиной 12 метров.

3.Строительные работы.

3.1 Перед установкой оборудования необходимо выполнить следующие строительные работы:

Камера трансформатора

-монтаж проходного окна шин;

-обрамление проходного окна шин.

РУ-6кВ

-демонтаж бетона и грунта из приямков;

-монтаж фундамента приямка;

-кирпичная кладка приямков; 

-устройство пола приямков;                                                                                                                                                                 

-обрамление приямка стальным уголком 50х50мм, соединение с существующим контуром заземления;

-закрытие приемка стальным листом;

-пробивка отверстия из камеры трансформатора в РУ-6 кВ ТП-781;

-монтаж стальной трубы из РУ-6 кВ в камеру трансформатора.

-покраска всех металлоконструкций эмалью.

4.Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 509-03-20-ЭС «Реконструкция ТП-781, расположенной по адресу: г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, 37».

Состав работ ТП-1395:
1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Монтажные работы.

2.1 На время реконструкции ТП-1395 необходимо выполнить временную схему электроснабжения: перезаводку существующей КЛ-6кВ направления к ТП-789 в камеру трансформатора, для этого проложить кабель АСБ-10-3х120мм2, длиной 8 метров от камеры трансформатора до места врезки направления к ТП-789.

2.2 Монтаж в РУ-6кВ камер КСО-394-04-1шт., КСО-394-03-3шт., сборных шин АД31Т 50х5мм, взамен существующих камер КСО.

2.3 Монтаж панелей ЩО-70-03УЗ-3 шт., ЩО-70-33УЗ-1, ЩО-70-95УЗ-1шт. взамен существующих панелей ЩО.

2.4 Демонтаж и последующий монтаж ранее существующих трансформаторов тока и приборов учета расхода электроэнергии. 

2.5 Монтаж в РУ-0,4 кВ щита собственных нужд ЯОУ-8501У3, ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а также розеток для ремонтных механизмов.

2.6 Монтаж освещения во всех помещениях ТП.

2.7 Монтаж в камере трансформатора, РУ-6 кВ внутреннего контура заземляющего устройства, демонтаж существующего.

2.8 После реконструкции ТП-1395 необходимо выполнить постоянную схему электроснабжения: перезаводку существующей КЛ-6кВ направления к ТП-789 из камеры трансформатора в РУ-6 кВ, для этого проложить кабель АСБ-10-3х120мм2, длиной 12 метров.

2.9 Монтаж кабельной перемычки кабелем АСБ-10-3х50мм2, длиной 5 метров из РУ-6 кВ к трансформатору.

2.10 Монтаж существующего трансформатора.

2.11 Демонтаж и монтаж концевых муфт.

3.Строительные работы.

3.1 Перед установкой оборудования необходимо выполнить следующие строительные работы:

РУ-6кВ

- демонтаж кирпичной кладки приямков;

- демонтаж бетонных полов;

- монтаж приямков;

- заливка полов до уровня чистого пола в РУ-6кВ;

- устройство бетонных полов приямков;

- обрамление приямка стальным уголком 50х50мм;

- закрытие приемка стальным листом;

- оштукатуривание дверных откосов, стен, потолка с последующей огрунтовкой и окраской. 

РУ-0,4кВ

- демонтаж бетонных полов;

- заливка полов до уровня чистого пола в РУ-0,4кВ;

- ремонт кирпичной кладки приямка;

- обрамление приямка стальным уголком 50х50мм;

- закрытие стальным листом откоса над дверью;

- оштукатуривание дверных откосов, стен, полов с последующей огрунтовкой и окраской. 

3.2 Покраска всех металлоконструкций эмалью.

4.Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 505-03-20-ЭС «Реконструкция ТП-1395, расположенной по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, 37».
Объем работ указан в Техническом задании, являющимся приложением к проекту договора.
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	Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
	Российская Федерация, г. Саратов
ТП-44 по адресу: г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, 37;

ТП-562 по адресу: г. Саратов, пос. «Семхоз», ул. 1-я Гуселка;

ТП-604 по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, д.12 «А»;

ТП-533 по адресу: г. Саратов, ул. Спартака угол ул. Бережной;

ТП-781 по адресу: г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, 37;

ТП-1395 по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, 37.
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	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчёта сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора
	6 611 694 (Шесть миллионов шестьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 00 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги.

	10
	Код ОКПД 2
	42.22.22.120

	11
	Код ОКВЭД 2
	42.22.1

	12
	Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства
	Не установлено

	13
	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке
	Конкурсная документация предоставляется ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 с 21.07.2020 года с 09:00 до 07.08.2020 года до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1). 
Также конкурсная документация в свободном доступе размещена в ЕИС - www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика - www.spgs.ru

	14
	Внесение платы за предоставление документации о закупке
	Не применяется

	15
	Порядок подачи заявок на участие в закупке
	Прием заявок на участие в открытом конкурсе будет осуществляться в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1).

Участник закупки подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.

Подача заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа не предусмотрена.

В отношении одного и того же лота допустимо представление 1 (одного) экземпляра заявки.

Участник закупки имеет право до окончания приема заявок подать изменения к поданной заявке.

Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются.

	16
	Место, дата и время начала срока подачи заявок
	г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 

Дата начала срока подачи заявок: с 21.07.2020 года с 09:00 часов (время местное МСК+1)
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	Место, дата и время окончания срока подачи заявок
	г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 

07.08.2020 года 16:00 часов (время местное, МСК +1)
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	Обеспечение заявки
	Не установлено

	19
	Обеспечение исполнения договора
	Не установлено

	20
	Сведения о предоставлении преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами
	Товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» и в порядке, предусмотренном настоящей документацией.

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 ПП № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на единый понижающий коэффициент, предложенный Участником закупки. 

Преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами предоставляются в случае, если соблюдены требования, установленные ПП № 925.

Преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами не предоставляются в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.
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	Отказ от проведения Закупки
	Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса в любое время до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе




