
Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ 
	г. Саратов
	
	                    «___» __________2020 г.


Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании _____________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить реконструкцию:  
ТП-44 по адресу: г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, 37;
ТП-562 по адресу: г. Саратов, пос. «Семхоз», ул. 1-я Гуселка;

ТП-604 по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, д.12 «А»;

ТП-533 по адресу: г. Саратов, ул. Спартака угол ул. Бережной;

ТП-781 по адресу: г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, 37;

ТП-1395 по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, 37.
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1-6).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен с Подрядчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 2/20 от 30 января 2020 года) по плану Инвестиционной программы объектов ЗАО «СПГЭС» на 2020 год.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами согласно техническому заданию (Приложение №№ 1-6).
2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 7) и составляет ________________________________________, в том числе НДС 20% - ____________________________________________________________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 7) и составляет _______________________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. для целей приобретения материалов и оборудования для выполнения работ авансовый платеж в размере 30% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет __________________________________________, в том числе НДС 20% - _________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти рабочих дней с даты заключения договора.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4.1 изложен в следующей редакции:

для целей приобретения материалов и оборудования для выполнения работ авансовый платеж в размере 30% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет __________________________________________, без НДС, Заказчик оплачивает в течение 10-ти рабочих дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору производится Заказчиком в течение 30-ти календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

В случае, если по результатам конкурсной процедуры договор будет заключен с участником закупки, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, пункт 2.4.2. излагается в следующей редакции:

«окончательный расчет по договору производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.»

2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ – «___» _________ 2020 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2020 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;

4.1.3. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);

4.1.4. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом, и п. 1.5. настоящего договора;

4.1.5. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.6. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.7. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.8. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.9. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.10. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.11. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора;
4.1.12. на сумму авансового платежа приобрести материалы и оборудование для выполнения работ;

4.1.13. предоставить по требованию Заказчика подтверждение выполнения условий пп. 2.4.1, пп. 4.1.12.
4.1.14 в случае расторжения договора, в полном объеме возвратить Заказчику сумму выплаченного на приобретение материалов и оборудования аванса, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика указанный в настоящем договоре, либо передать Заказчику приобретенное на выплаченный ранее аванс материалы оборудование, согласно Техническому заданию (Приложение № 1-6);
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае непредставления Заказчиком исходных данных;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов;
4.4.2. запросить у Подрядчика подтверждение выполнения условий пп. 2.4.1., пп. 4.1.12.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, а также действующим строительным нормам и правилам, указанным в п. 1.5, настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.
В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6. Качество работ
6.1. Гарантия качества результата строительно-монтажных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих строительных нормах и правилах согласно п. 1.5, настоящего договора и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора. 
6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п. 5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 

6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 

7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки. 
7.5. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.3., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 
8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.
8.3. Условия расторжения Договора. 

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях (в том числе, но не исключительно):
· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1 настоящего договора;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более, чем на 10 календарных дней;
· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;
· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ;

· установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком в составе Заявки на участие в закупке, по результатам которой заключен настоящий договор;
·  установления факта проведения процедуры ликвидации Подрядчика или принятия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;
·  установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
· установление факта наличия у участника закупки задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период;
· установление факта наличия у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
· установление факта привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях участника закупки в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке;
· установления факта содержания сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.3.2. В случаях, указанных в п. 8.3.1. настоящего договора, убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

8.3.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.5. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 8.3.1 и п. 8.3.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

8.4.3. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику, фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами;

8.4.4. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение №№ 1-6:

Техническое задание;

Приложение №7:
Локальный сметный расчет.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 645401001
р/с 40702810656020101710

Поволжский Банк ПАО Сбербанк 

к/с 30101810200000000607

БИК 043601607

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________
_____________________ 


Приложение № 1 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________2020г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для 

выполнения работ
	Инвестиционная программа объектов ЗАО «СПГЭС» на 2020 год 

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения 

объекта 
	ТП-44 по адресу: г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, 37.

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы.

Для реконструкции ТП-44 выполнить временную схему электроснабжения, для этого необходимо:

2.1 Смонтировать шкаф ШРС-1-54-УЗ на несущей стене ТП-44.

2.2 Проложить кабельные линии:

- АСБ-10-3х95мм2, длиной 10 метров от РУ-6кВ ТП-44 до соединения с кабелем к РП-Силикатный;

-АСБ-1-4х150мм2, длиной 12 метров от РУ-0,4 кВ до вновь установленного ШРС у ТП-44;

- АСБ-10-4х150мм2, длиной 5 метров от вновь установленного ШРС у ТП-44 до соединения с кабелем к гаражам;

-АВВГ-1-3х150мм2+1х70 мм2, длиной 5 метров от вновь установленного ШРС у ТП-44 до соединения с кабелем к ВЛ к ул. Сызранской.

2.3 Монтаж силового трансформатора ТМГ 11-250-6/0,4 кВА., взамен существующего силового трансформатора ТМ 11-200/6/0,4 кВА.

2.4 Замена направляющих под установочные размеры силового трансформатора ТМГ-250-6/0,4кВ.

2.5 Перед установкой оборудования в камере трансформатора необходимо выполнить следующие строительные работы:

- оградить пространство существующего силового трансформатора и РУ-6 кВ сетчатым ограждением;

- произвести демонтаж бетонных конструкций и разборку бетонных полов в помещении ТП-44;

- разработать грунт под новое помещение силового трансформатора;

- монтаж бетонных полов с армированием под кирпичную перегородку в камере трансформатора;

- кирпичную кладку перегородки в камере трансформатора;

- предусмотреть технологическое окно под вывод шинного моста в перегородке камеры трансформатора, над ним монтаж железобетонных перемычек;

- кирпичную кладку приямка, с устройством бетонных полов;

-устройство бетонных полов приямка;

- монтаж дверного проема в камере трансформатора (усилить металлическим уголком 100х100х7мм);

- монтаж проема под жалюзийную решетку в камере трансформатора (усилить металлическим уголком 100х100х7мм);

- монтаж в камере трансформатора ворот и жалюзийной решетки;

- монтаж бетонных полов с армированием в камере трансформатора, с последующей огрунтовкой полов.

Оштукатуривание стен камеры трансформатора, полов, потолка, откосов дверных проемов с последующей огрунтовкой и окраской.

2.6 Демонтаж существующего навесного оборудования в РУ-6кВ.

2.7 Монтаж в РУ-6 кВ камер КСО-394-04-1шт., КСО-394-03-2шт.

2.7.1 Перед установкой оборудования необходимо выполнить следующие строительные работы:

- разборку бетонных полов;

- разработку грунта под приямок;

- устройство бетонных полов под приямок;

- кирпичную кладку приямка, с устройством бетонных полов. 

2.8 Монтаж панели ЩО-70-85УЗ-1 шт., взамен существующей панели ЩО-59.

2.8.1 Монтаж направляющих для шинного моста 0,4 кВ.

2.8.2 Перед установкой оборудования необходимо выполнить следующие строительные работы:

- разработку грунта под приямок;

- кирпичную кладку приямка, с устройством бетонных полов; 

- монтаж труб в торцах приямков;

- обрамление приямка стальным уголком 50х50мм.

Оштукатуривание стен РУ-6/0,4 кВ, полов, потолка, дверных откосов с последующей огрунтовкой и окраской.

2.9 Демонтаж и монтаж соединительных и концевых муфт.

2.10 После выполнения строительных и монтажных работ произвести перезаводку всех КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ, для чего проложить:

- АСБ-10-3х150мм2, длиной 12 метров от РУ-6 кВ ТП-44 до соединения с кабелем к ТП-1779; 

- АСБ-10-3х95мм2, длиной 20 метров от РУ-6 кВ ТП-44 до соединения с кабелем к РП-Силикатный;

- АСБ-1-4х150мм2, длиной 5 метров от РУ-6 кВ ТП-44 до соединения с кабелем к гаражам; 

- АВВГ-1-3х150мм2+1х70 мм2, длиной 5 метров от РУ-0,4 кВ ТП-44 до соединения с кабелем к ВЛ-0,4 кВ по ул. Сызранская.  

2.11 Монтаж в камере трансформатора, РУ-6 кВ внутреннего контура заземляющего устройства, демонтаж существующего.

2.12 Монтаж освещения во всех помещениях ТП.

2.13 Покраска всех металлоконструкций эмалью.

2.14 Фасад здания ТП-44:

-отделка фасада (очистка от штукатурки, декоративная отделка, восстановление кирпичной кладки, огрунтовка и окраска фасада);

-демонтаж бетонной отмостки здания;

-монтаж бетонной отмостки здания;

-огрунтовка двери;

-окраска двери;

-демонтаж и монтаж кровли здания.
4.Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 510-03-20 ЭС «Реконструкция ТП-44, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская угол ул. Ново-Астраханской». 

	Сроки выполнения 

работ
	С «_____»________________2020 года по «____»__________________2020 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект шифр 510-03-20 ЭС «Реконструкция ТП-44, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская угол ул. Ново-Астраханской».

	Требование к 

подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.

	Требования к 

проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 
Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 2 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________2020 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для 
выполнения работ
	Инвестиционная программа объектов ЗАО «СПГЭС» на 2020 год 

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 
месторасположения объекта 
	ТП-562 по адресу: г. Саратов, пос. «Семхоз», ул. 1-я Гуселка.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования (предоставляются заказчиком силовой трансформатор ТМГ-400-10/0,4кВА для установки в ТП-562).
2.Монтажные работы.

2.1 Демонтаж существующего навесного оборудования и силового трансформатора.

2.2 Демонтаж сборных шин питания трансформатора со стороны ввода 10 кВ.

2.3 Демонтаж сборных шин шинного моста питания РУ-10 кВ.

2.4 Демонтаж существующих камер КСО.

2.5 Демонтаж кабельных надставков.

2.6 Демонтаж соединительных и концевых муфт.
2.7 Демонтаж стальной полосы контура заземления.
2.8 Монтаж силового трансформатора ТМГ-400-10/0,4 кВА.
2.9 Замена направляющих под установочные размеры силового трансформатора ТМГ-400-6/0,4кВ.

2.10 Монтаж опорных изоляторов ИО-10/3.75 УЗ со стороны ввода 10кВ.
2.11 Монтаж сборных шин шинного моста питания РУ-10кВ, с использованием алюминиевой шины АД31-60х6мм.

2.12 Монтаж сборных шин шинного моста питания РУ-0,4кВ, с использованием алюминиевой шины АД31-60х6мм.

2.13 Монтаж в РУ-10кВ камер КСО-394-04-1шт., КСО-394-03-2шт.
2.14 Монтаж кабельных надставок АСБ-10-3х150 мм2, протяженностью 2х7 метров и АСБ-10-3х70 мм2, протяженностью 5 метров.
2.15 Монтаж соединительных и концевых муфт.
2.16 Монтаж в камере трансформатора, РУ-10 кВ внутреннего контура заземляющего устройства, демонтаж существующего.
3.Строительные работы.

3.1 Перед установкой оборудования необходимо выполнить следующие строительные работы:

Камера трансформатора
-демонтаж шифера на диафрагме трансформаторной камеры;

-устройство бетонных полов;

-огрунтовка и окраска полов;

-монтаж проходной плиты шинного ввода 0,4 кВ;

-монтаж шифера на диафрагме трансформаторной камеры.

РУ-10кВ
-демонтаж бетона и грунта из приямков;

-разборка бетонных полов;

--монтаж а/ц труб 3х1 метр;

-обрамление приямков стальным уголком 50х50х5мм;

-устройство пола приямков;

-кирпичная кладка приямка; 

-обрамление приямка стальным уголком 50х50мм;

-закрытие приемка стальным листом;

-оштукатуривание дверных откосов, стен, потолка с последующей огрунтовкой и окраской.

3.2 Покраска всех металлоконструкций эмалью.
4.Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 506-03-20-ЭС «Реконструкция ТП-562, расположенной по адресу: г. Саратов, пос. «Семхоз», ул. 1-я Гуселка». 

	Сроки выполнения 
работ
	С «____»_________________2020 года по «____»________________2020 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:
Проект шифр 506-03-20-ЭС «Реконструкция ТП-562, расположенной по адресу: г. Саратов, пос. «Семхоз», ул. 1-я Гуселка».

	Требование к 
подрядной 
организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».
2.Наличие производственно-технической базы.
3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.

	Требования к 
проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».
ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110кВ включительно».
Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и 
требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 3 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________2020 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для 

выполнения работ
	Инвестиционная программа объектов ЗАО «СПГЭС» на 2020 год 

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	ТП-604 по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, д.12 «А».

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Монтажные работы.

2.1 На время реконструкции ТП необходимо подготовить временную схему, для этого проложить кабель АСБ-10-3х120мм2, длиной 12 метров в траншее, от камеры трансформатора ТП-604 до соединения с существующей кабельной линией ТП-601 – ТП-604.

2.2 Демонтаж существующего оборудования.

2.3 Демонтаж существующих кабельных перемычек.

2.4 Монтаж в РУ-6кВ камер КСО-394-04-2шт., КСО-394-03-3шт., сборных шин АД31Т 50х5мм, взамен существующих камер КСО.

2.5 Демонтаж и последующий монтаж (наращивание) КЛ-6кВ направления к ТП-605 АСБ-10-3х120мм2, длиной 9 метров и КЛ-6кВ направления к ТП-603 АСБ-10-3х120мм2, длиной 10 метров.

2.6 Монтаж панелей ЩО-70-03УЗ-4 шт., ЩО-70-33УЗ-2 шт., ЩО-70-95УЗ-2шт. взамен существующих панелей ЩО.

2.7 Демонтаж и последующий монтаж существующих приборов учета расхода электроэнергии. 

2.8 Монтаж в РУ-0,4 кВ щита собственных нужд ЯОУ-8501У3, ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а также розеток для ремонтных механизмов.

2.9 Монтаж освещения во всех помещениях ТП.

2.10 После реконструкции РУ-6кВ ТП-604 необходимо выполнить постоянную схему электроснабжения: перезаводку существующей КЛ-6кВ из камеры трансформатора в РУ-6кВ (камера №2), для этого проложить кабель АСБ-10-3х120мм2, длиной 10 метров.

2.11 Монтаж кабельных перемычек кабелем АСБ-10-3х120мм2, длиной по 5 метров каждая, из РУ-6 кВ к трансформаторам.

2.12 Демонтаж и монтаж соединительных и концевых муфт.

3.Строительные работы.

3.1 Перед установкой оборудования необходимо выполнить следующие строительные работы:

РУ-6кВ

- демонтаж/монтаж кирпичной кладки и полов приямков;

- монтаж труб в торцах приямков;

- обрамление приямка стальным уголком 50х50мм;

- закрытие приемка стальным листом;

- окраска всех металлоконструкций эмалью.
4.Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 503-03-20-ЭС «Реконструкция ТП-604, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, д.12 «А»». 

	Сроки выполнения 

работ
	С «_____»_________________2020 года по «____»________________2020 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект шифр 503-03-20-ЭС «Реконструкция ТП-604, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, д.12 «А»».


	Требование к 

подрядной 

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.


	Требования к 

проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110кВ включительно».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.


	Особые условия и 

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 4 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________2020 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для 
выполнения работ
	Инвестиционная программа объектов ЗАО «СПГЭС» на 2020 год 

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 
месторасположения объекта 
	ТП-533 по адресу: г. Саратов, ул. Спартака угол ул. Бережной.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Монтажные работы.
2.1 Демонтаж существующего навесного оборудования и трансформатора.

2.2 На время реконструкции ТП необходимо выполнить перезаводку существующей КЛ-10кВ направления «ТП-534 – ТП-533» в камеру трансформатора, для этого проложить кабель АСБ-10-3х120мм2, длиной 10 метров в траншеи от камеры трансформатора до врезки в кабель направления «ТП-534 – ТП-533».
2.3 Демонтаж направляющих в камере трансформатора. 

2.4 Монтаж направляющих трансформатора.
2.5 Монтаж существующего трансформатора.
2.6 Монтаж конструкций для крепления шин 10кВ питания силового трансформатора.

2.7 Монтаж опорных изоляторов ИО-10/3.75 УЗ со стороны ввода 10кВ.

2.8 Монтаж сборных шин шинного моста питания РУ-10кВ, с использованием алюминиевой шины 3хАД31-60х6мм.

2.9 Монтаж сборных шин шинного моста питания РУ-0,4кВ, с использованием алюминиевой шины 3хАД31-60х6мм.
2.10 Монтаж в РУ-10кВ камер КСО-394-04-1шт., КСО-394-03-2шт., сборных шин АД31Т 50х5мм.

2.11 Монтаж и подключение в РУ-10 кВ щита собственных нужд, шкафа АВР.
2.12 Монтаж освещения во всех помещениях ТП.

2.13 Монтаж в камере трансформатора, РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ розеток на напряжение 220В.

2.14 Монтаж в камере трансформатора, РУ-10 кВ внутреннего контура заземляющего устройства, демонтаж существующего.
2.15 После реконструкции ТП-533 необходимо выполнить прокладку КЛ-10 кВ АСБ-10-3х50мм2, длиной 8 метров из камеры трансформатора в ячейку РУ-10 кВ направления к ТП-533 и прокладку КЛ-10 кВ АСБ-10-3х120мм2, длиной 10 метров от места врезки направления «ТП-534 – ТП-533» до ячейки трансформатора.
3.Строительные работы.

3.1 Перед установкой оборудования необходимо выполнить следующие строительные работы:

Камера трансформатора
-демонтаж сетчатого ограждения;

-разборка бетонных полов;

-разборка бетонных полов под приямок;
-разборка кирпичной кладки под проходное окно шин со стороны РУ-0,4 кВ.

Устройство приямка в камере трансформатора:

-засыпка приямка песком;

-кирпичная кладка приямка;

-устройство бетонных полов приямка;

-огрунтовка и окраска полов;

-обрамление приямка стальным уголком 50х50мм;
-закрытие приемка стальным листом.
Оштукатуривание дверных откосов, стен, потолка с последующей огрунтовкой и окраской;

-монтаж проходного окна шин;
-обрамление проходного окна шин;

-монтаж проходной плиты шинного ввода 0,4 кВ;

-монтаж жалюзийных решеток в двери трансформатора;

-монтаж стальной полосы контура заземления с последующей окраской.
РУ-10кВ
-демонтаж бетона и грунта из приямков;

- демонтаж деревянной дверной коробки;

-разборка кирпичной кладки стены над дверью;

-демонтаж бетонных перегородок;

-разборка бетонных полов;

-монтаж стальной трубы диаметром 108 мм из РУ-10кВ в камеру трансформатора;
-устройство пола приямков;

-кирпичная кладка приямка; 

-обрамление приямка стальным уголком 50х50мм;

-закрытие приемка стальным листом;

-оштукатуривание дверных откосов, стен, потолка с последующей огрунтовкой и окраской.

3.2 Покраска всех металлоконструкций эмалью.

4.Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 508-03-20-ЭС «Реконструкция ТП-533, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Спартака угол ул. Бережной». 

	Сроки выполнения 
работ
	С «_____»________________2020 года по «____»_________________2020 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:
Проект шифр 508-03-20-ЭС «Реконструкция ТП-533, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Спартака угол ул. Бережной».

	Требование к 
подрядной 
организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».
2.Наличие производственно-технической базы.
3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.

	Требования к 
проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».
ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110кВ включительно».
Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и 
требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 5 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________2020 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для 
выполнения работ
	Инвестиционная программа объектов ЗАО «СПГЭС» на 2020 год 

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 
месторасположения объекта 
	ТП-781 по адресу: г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, 37.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Монтажные работы.
2.1 Демонтаж существующего навесного оборудования.

2.2 На время реконструкции ТП необходимо подготовить временную схему, для этого проложить кабель АСБ-10-3х120мм2, длиной 12 метров в траншеи от камеры трансформатора ТП-781 до соединения с существующей кабельной линией ТП-781 – РП-Метизный.
2.3 Демонтаж существующей ошиновки.
2.4 Монтаж в РУ-6кВ камер КСО-394-04-1шт., КСО-394-03-2шт., сборных шин АД31Т 60х6мм.
2.5 Монтаж кабеля АСБ-10-3х50мм2, длиной 5 метров в трубе от камеры трансформатора в РУ-6 кВ ТП-781.

2.6 Монтаж в РУ-0,4 кВ щита собственных нужд ЯОУ-8501У3, ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а также розеток для ремонтных механизмов.
2.7 Монтаж освещения во всех помещениях ТП.

2.8 Монтаж в камере трансформатора, РУ-6 кВ внутреннего контура заземляющего устройства, демонтаж существующего.
2.9 Монтаж соединительных и концевых муфт.
2.10 После реконструкции ТП-781 необходимо демонтировать из камеры трансформатора и перезавести кабель направления к РП-Метизный в РУ-6 кВ ТП-781, длиной 12 метров.

3.Строительные работы.
3.1 Перед установкой оборудования необходимо выполнить следующие строительные работы:
Камера трансформатора
-монтаж проходного окна шин;
-обрамление проходного окна шин.

РУ-6кВ
-демонтаж бетона и грунта из приямков;
-монтаж фундамента приямка;

-кирпичная кладка приямков; 
-устройство пола приямков;                                                                                                                                                                 

-обрамление приямка стальным уголком 50х50мм, соединение с существующим контуром заземления;

-закрытие приемка стальным листом;
-пробивка отверстия из камеры трансформатора в РУ-6 кВ ТП-781;

-монтаж стальной трубы из РУ-6 кВ в камеру трансформатора.

-покраска всех металлоконструкций эмалью.

4.Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 509-03-20-ЭС «Реконструкция ТП-781, расположенной по адресу: г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, 37». 

	Сроки выполнения 
работ
	С «_____»________________2020 года по «____»_________________2020 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:
Проект шифр 509-03-20-ЭС «Реконструкция ТП-781, расположенной по адресу: г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, 37».

	Требование к 
подрядной 
организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».
2.Наличие производственно-технической базы.
3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.

	Требования к 
проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».
ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110кВ включительно».
Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.


	Особые условия и 
требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.


	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 6 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________2020 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для 
выполнения работ
	Инвестиционная программа объектов ЗАО «СПГЭС» на 2020 год 

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 
месторасположения объекта 
	ТП-1395 по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, 37.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Монтажные работы.
2.1 На время реконструкции ТП-1395 необходимо выполнить временную схему электроснабжения: перезаводку существующей КЛ-6кВ направления к ТП-789 в камеру трансформатора, для этого проложить кабель АСБ-10-3х120мм2, длиной 8 метров от камеры трансформатора до места врезки направления к ТП-789.
2.2 Монтаж в РУ-6кВ камер КСО-394-04-1шт., КСО-394-03-3шт., сборных шин АД31Т 50х5мм, взамен существующих камер КСО.

2.3 Монтаж панелей ЩО-70-03УЗ-3 шт., ЩО-70-33УЗ-1, ЩО-70-95УЗ-1шт. взамен существующих панелей ЩО.
2.4 Демонтаж и последующий монтаж ранее существующих трансформаторов тока и приборов учета расхода электроэнергии. 
2.5 Монтаж в РУ-0,4 кВ щита собственных нужд ЯОУ-8501У3, ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а также розеток для ремонтных механизмов.
2.6 Монтаж освещения во всех помещениях ТП.

2.7 Монтаж в камере трансформатора, РУ-6 кВ внутреннего контура заземляющего устройства, демонтаж существующего.
2.8 После реконструкции ТП-1395 необходимо выполнить постоянную схему электроснабжения: перезаводку существующей КЛ-6кВ направления к ТП-789 из камеры трансформатора в РУ-6 кВ, для этого проложить кабель АСБ-10-3х120мм2, длиной 12 метров.

2.9 Монтаж кабельной перемычки кабелем АСБ-10-3х50мм2, длиной 5 метров из РУ-6 кВ к трансформатору.
2.10 Монтаж существующего трансформатора.

2.11 Демонтаж и монтаж концевых муфт.
3.Строительные работы.

3.1 Перед установкой оборудования необходимо выполнить следующие строительные работы:

РУ-6кВ
- демонтаж кирпичной кладки приямков;

- демонтаж бетонных полов;

- монтаж приямков;

- заливка полов до уровня чистого пола в РУ-6кВ;

- устройство бетонных полов приямков;

- обрамление приямка стальным уголком 50х50мм;
- закрытие приемка стальным листом;

- оштукатуривание дверных откосов, стен, потолка с последующей огрунтовкой и окраской. 

РУ-0,4кВ
- демонтаж бетонных полов;
- заливка полов до уровня чистого пола в РУ-0,4кВ;

- ремонт кирпичной кладки приямка;

- обрамление приямка стальным уголком 50х50мм;

- закрытие стальным листом откоса над дверью;
- оштукатуривание дверных откосов, стен, полов с последующей огрунтовкой и окраской. 
3.2 Покраска всех металлоконструкций эмалью.

4.Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 505-03-20-ЭС «Реконструкция ТП-1395, расположенной по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, 37». 

	Сроки выполнения 
работ
	С «_____»_______________2020 года по «____»_________________2020 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:
Проект шифр 505-03-20-ЭС «Реконструкция ТП-1395, расположенной по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, 37».

	Требование к 
подрядной 
организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».
2.Наличие производственно-технической базы.
3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.

	Требования к 
проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».
ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110кВ включительно».
Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и 
требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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