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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

	Основание
для проектирования
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8747-20-ип от 04.02.2020 года. ТУ№8747-1 от 10.06.2020 года. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение
объекта проектирования
	КТП новая по адресу: г. Саратов, ул. Казанская, 29.

КЛ-10 кВ от новой КТП до ТП-266
КЛ-10 кВ от новой КТП до соединения с кабелем ТП-160 II с.ш.

2КЛ-10 кВ от новой КТП до соединения с кабелем направления «РП-Новосоколовогорский I с.ш.-КТП-1290».

2КЛ 1 кВ от разных секций шин новой КТП до ВРУ детского сада по адресу: г. Саратов, ул. Казанская, 29.

	Вид капитального
строительства
	Новое строительство. 

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем проектных работ
	1.  Инженерно-геодезические изыскания.

2.  Проектирование строительства новой КТП 400/6-10 кВ с установкой двух силовых трансформаторов ТМГ-160/10/0,4 кВ по адресу: г. Саратов, ул. Казанская, 29

3. Проектирование монтажа комплекта оборудования РУ-10 кВ (камеры КСО-394) и РУ-0,4 кВ в новой КТП.

4.  Проектирование строительства 2КЛ-10 кВ сечением 3х150 мм2 от РУ-10 кВ новой КТП до ТП-266, где один кабель завести в ТП, а второй соединить с кабелем к ТП-160 II с.ш,, демонтировав его из ТП-266, протяженностью ориентировочно 2х100 метров.

5.  Проектирование строительства 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ новой КТП до соединения с кабелем направления «РП-Новосоколовогорский I с.ш.-КТП-1290», протяженностью ориентировочно 2х250 метров.

6.  Проектирование строительства 2КЛ 0,4 кВ сечением до 200 мм2 с изоляцией из сшитого полиэтилена от разных секций шин РУ-0,4 кВ новой КТП до ВРУ пристройки (детский сад) к МОУ «СОШ №66 им. Н.И. Вавилова» по адресу: г. Саратов, ул. Казанская, 29, протяженностью ориентировочно 2х150 метров.

7.  Согласование проектной документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 06.08.2020 года по 22.09.2020 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

· План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. 
· Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов, ул. Казанская, 29.
· Правоустанавливающие документы на земельный участок.

· Градостроительный план земельного участка.

	Состав рабочей

документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Перечень нормативных
документов, в соответствии
с требованиями которых необходимо выполнить
работы
	· Земельный кодекс Российской Федерации;

· Градостроительный кодекс Российской Федерации;

· Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. №20;

· Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

· СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 в части, включенной в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. №1521;

· СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

· Правила устройства электроустановок;

· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06. 2003 №229;

· РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;
· СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия
и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования
к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

	Результат работ
	1.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.

2.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) – в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

· результаты работ в бумажной форме и в электронной форме – в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

· акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 – в 2 (двух) экземплярах;

· справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 – в 2 (двух) экземплярах.
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