Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»


	ПРОТОКОЛ

обоснования закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
г. Саратов                                                                                                                           «06» августа 2020 года

1. Заказчик закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя): 
Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». 
Юридический адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

2. Предмет закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.
3. Информация о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) будет опубликована «06» августа 2020 года в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru за № 32009383789, на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru за № 244-20 в подразделе «Информация о текущих закупках» раздела «Закупки». 
4. Заседание Закупочной комиссии по вопросу обоснования проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) состоялось по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40, каб. № 324.

5. Закупочная комиссия создана в следующем составе:

Председатель комиссии: 

Стрелин Е.Н. – первый заместитель генерального директора;

Заместитель председателя комиссии:

Реймер В.Д. – главный инженер;

Секретарь комиссии:

Торопкина Ю.И. – специалист 1 категории отдела по закупкам департамента ПО;
Члены комиссии:

Слюсарев А.В. – финансовый директор;

Жарков А.П. – начальник отдела правового обеспечения департамента правового обеспечения

Сутягин Д.А. – начальник производственной службы;

Фоменко М.Ю. – начальник технической службы.

В связи с пребыванием члена Закупочной комиссии – Сутягина Д.А. в очередном отпуске, временно возложить исполнение обязанностей члена Закупочной комиссии ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» на Заместителя начальника производственной службы Федорову Ольгу Сергеевну с «27» июля 2020 года по «09» августа 2020 года.

6. В заседании Закупочной комиссии по вопросу обоснования проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) присутствуют __ (_________) из 7 (семи) членов. Кворум имеется.

7. Закупочной комиссией было рассмотрено предложение ООО «ГЭС» на право заключение договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ. 

8. Предложение о цене поставщика (подрядчика, исполнителя): 3 867 032 (три миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч тридцать два) рубля 40 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги.
9. Место и срок выполнения работ: Российская Федерация, г. Саратов 

РП-633 по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 24 (напротив ТЭЦ-1).

ТП-1650 по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 26 (на территории Горгаза).

КЛ-6 кВ от камеры №12 РУ-6 кВ РП-633 до камеры №7 РУ-6 кВ ТП-1650.

Перевод КЛ-6 кВ направления к ТП-23 из камеры №12 в камеру №3 РУ-6 кВ РП-633.
С 06.08.2020 года по 16.09.2020 года.
10. Количество закупаемого товара, объем оказываемой услуги, выполняемой работы: 
1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция.

ТП-1650

2.1 Демонтаж силовых трансформаторов – 2 шт.

2.2 Монтаж силовых трансформаторов ТМГ-630/6 – 2 шт.

2.3 Отключение и подключение заземляющего устройства.

2.4 Замена в РУ-6 кВ ТП-1650 (в камере №7) ВН-16 на выключатель нагрузки автогазовый ВНАЛз-10/630.

2.5 Монтаж в РУ-6 кВ ТП-1650 (яч. №1 и №8) комплекта предохранителей ПКТ 103-6-100-31,5УЗ с ПК-держателями, взамен предохранителей меньшего номинала.

РП-633

2.6 Монтаж в РУ-6 кВ РП-633 (в камере №3) вакуумного выключателя ВВ/TEL 10/1000, линейного разъединителя РВз-10/1000, трансформаторов тока ТПЛ-10-300/5, трансформаторов нулевой последовательности ТЗРЛ-10, комплекта релейной защиты и автоматики (РЗиА).

2.7 Монтаж в РУ-6 кВ РП-633 (в камерах №3 и №12) счетчиков электрической энергии типа «Меркурий 230» - 2шт.

2.8 В фасад камеры №3 РУ-6 кВ РП-633 врезать дверь для обслуживания выключателя.

2.9 Для перевода кабеля 6 кВ направления к ТП-23 из камеры №12 в камеру №3 РУ-6 кВ РП-633 необходимо выполнить:

- демонтаж существующего кабеля в РУ-6 кВ РП-633 (в камере №12);

- монтаж КЛ-6 кВ (АСБ-10-3х150мм2) от камеры №3 РУ-6 кВ РП-633 до соединения с КЛ-6 кВ направления к ТП-23, общей протяженностью 21 метр. 

Новое строительство.

2.10 Монтаж КЛ-6 кВ (АСБ-10-3х150мм2) от камеры №12 РУ-6 кВ РП-633 до камеры №7 РУ-6 кВ ТП-1650, протяженностью 532 метра.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

11. Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств. 
12. Закупочная комиссия приняла решение: согласно пп.2.1.22 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного Советом директоров Общества (Протокол № 2/20 от 30 января 2020 года), заключить договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «ГЭС» (ИНН 6454074043).
13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты заключения договора по результатам проведения настоящей закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

14. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе: 
www.zakupki.gov.ru, на сайте ЗАО «СПГЭС» www.spgs.ru. 

15. Подписи присутствовавших членов Закупочной комиссии:
Председатель закупочной комиссии

Заместитель председателя закупочной комиссии

Секретарь закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

_____________________     Е.Н. Стрелин

_____________________      В.Д. Реймер

______________________   Ю.И. Торопкина
______________________    А.В. Слюсарев 

______________________    А.П. Жарков
_______________________   О.С. Федорова
_______________________    М.Ю. Фоменко
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