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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8040-19-ип от 06.08.2019 года. ТУ №8040 от 27.06.2019 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	ШРС ТП-470 по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, д.134.

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-470 до вновь устанавливаемого ШРС-2/ТП-470 по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, д.134.
КЛ-0,4 кВ от вновь установленного ШРС-2/ТП-470 до РК установленной на жилом доме №132 по ул. Челюскинцев.
Перезаводка действующих КЛ-0,4 кВ с ШРС-1/ТП-470 во вновь устанавливаемый ШРС-2/ТП-470.

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство. 

Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

Новое строительство.

2.1 Монтаж подставки под ШРС.

2.2 Монтаж шкафа ШРС-1-57 УЗ – 1 шт.

2.3 Монтаж КЛ-0,4 кВ АПвБбШв-1-4х185 мм2, протяженностью 178 метров от РУ-0,4 кВ ТП-470 до вновь устанавливаемого ШРС-2/ТП-470 по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, д.134.

2.4 Монтаж в ШРС-2/ТП-470 счетчика электрической энергии (Меркурий-236 - 1 шт.) и трансформаторов тока ТТ-100/5 на направление «офисное помещение Меграбян А.А.».
2.5 Монтаж КЛ-0,4 кВ АПвБбШв-1-4х70 мм2, протяженностью 55 метров от вновь устанавливаемого ШРС-2/ТП-470 до РК на жилом доме №132 по ул. Челюскинцев.

Реконструкция
2.6 Демонтаж существующего кабеля.
2.7 Демонтаж счетчика в ШРС-1/ТП-470.
2.8 Перезаводка в РУ-0,4 кВ ТП-470 действующего провода СИП-2-3х95 мм2+1х95 мм2 направления «к Кутякова» под одни зажимы с действующим кабелем АВВГ-1-4х120 мм2 направления «ШРС-1».
2.9 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-470 (панель №1) рубильника РПС-4 -1шт. с комплектом предохранителей, взамен аппарата меньшего номинала.
2.10 Перезаводка кабелей:

- АВВГ-1-4х16мм2, направления «офисное помещение Абрамов Д.А.» из существующего ШРС-1/ТП-470 во вновь устанавливаемый ШРС-2/ТП-470;

- АВВГ-1-4х25мм2, направления «офисное помещение Меграбян А.А.» из существующего ШРС-1/ТП-470 во вновь устанавливаемый ШРС-2/ТП-470;
- АВВГ-1-3х35мм2+1х16 мм2, направления «РК (ж/д №132) – РК (ж/д №136)» во вновь устанавливаемый ШРС-2/ТП-470.
3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 10.08.2020 года по 07.09.2020 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на установку ШРС-1-57УЗ ТП-470 у жилого дома №134 по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев. Прокладка КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-470 до вновь устанавливаемого ШРС (шифр 01-20-03-ЭС).

	Требование к подрядной

организации
	1.Наличие производственно-технической базы.

2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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