
Договор подряда № _____

на выполнение ремонтных работ 

(с изменениями от 13.08.2020 г.)
	г. Саратов
	
	                    «___» __________2020 г.


Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании _____________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить капитальный ремонт: окраска дверей, жалюзи, металлических частей и наружных стен зданий ТП, РП:

ТП-14 – двери+фасад (ул. Емлютина, 42); ТП - 91 - двери+фасад (ул. Рахова, 289); 

ТП – 119 – двери +фасад (ул. Соколовая, 332); ТП – 82 – двери+фасад (ул. Б.Казачья, 86); 

ТП – 222 – двери + фасад (ул. Б.Казачья, 107); ТП - 105 (ул. 1-й Украинский пр., 10); 

ТП - 245 (1-й Пугачевский пр.,21 Б); ТП - 434 (ул. Высокая, 17); ТП - 541 (ул. Белоглинская, 138); 

ТП - 647 (ул. Техническая, 14); ТП - 705 (ул. Техническая, 3); ТП - 750 (ул. Техническая, 5); 

ТП - 60 (ул. Челюскинцев, 173); ТП - 1224 (ул. Навашина, 9); ТП - 648 (ул. Техническая, 10/1); 

ТП - 390 (ул. 2-й Украинский пр., 5); ТП - 490 (Завокзальный пос., 122); ТП - 560 (ул. Киселева, 64/66); 

ТП - 103 (ул. Зарубина, 220); РП – Тракторный (ул. Тракторная, 17/29); РП - 625 (Рабочая,106); 

РП -Центральный (Мирный пер., 17); ТП – 5 (ул. Рахова, 55); ТП -53 (ул. Астраханская, 102); 

ТП - 55 (ул. Мичурина, 88); ТП - 56 (ул. Т. Шевченко, 2); ТП - 62 (ул. Рабочая, 106); 

ТП - 63 (ул. Гоголя, 71); ТП - 67 (ул. Вольская, 79); ТП -69 (ул. Гоголя, 64); ТП -70 (ул. Киселёва, 2); 

ТП - 79 (ул. М. Горького, 28); ТП -80 (ул. Вольская, 73/75); ТП -81 (Мирный пер., 11); 

ТП - 135 (ул. Т. Шевченко, 14); ТП - 140 (Ильинский пр-д, 11); ТП-142 (ул. Соколовая, 183); 

ТП - 378 (ул. Рахова, 90); ТП - 419 (ул. Астраханская,57); ТП - 510 (ул. Симбирская / Гоголя Школа);

ТП - 511 (ул. Зарубина/Чапаева); ТП - 594 (ул. Чапаева, 40); ТП - 635 (ул. Рахова/Вавилова); 

ТП -1061 (ул. Чапаева, 9) ТП - 1073 (ул. Ильинская пл., 1); ТП - 1129 (ул. Кутякова-обл.архив); 

ТП - 1285 (ул. Б. Казачья); ТП -1306 (ул. Московская,106); 

РП -Обуховский (ул. Чернышевского/Обуховский пер.); РП -Белоглинский (ул. Заулошного, 5); 

КТП-72 (ул. Соборная, 35); КТП - 74 (ул. Некрасова, 47); КТП - 1045 (ул. Волжская, 34); 

КТП - 1082 (ул. Соляная, 17); КТП - 1294 (ул. Тулупная, 5); ТП - 98 (Трудовой пер., 3/19); 

ТП - 114 (Дальний Затон, б/н); ТП - 461 (ул. Московская, 55); ТП - 716 (ул. Чернышевского, 173); 

ТП - 1026 (ул. Провиантская, 21), ТП - 1466 (ул. 53-й Стрелковой дивизии, 19); 

КТП - 433 (ул. Мясницкая, 95); КТП - 657 (ул. Покровская, 42); КТП - 743 (ул. Танкистов, 84А); 

КТП - 1025 (ул. Симбирская, 115); РП – Азинский (ул. Заречная, 31); РП - Крекинг (ул. Брянская, 3А); ТП - 323 (5-й Динамовский пер., 11/2); ТП -475 (1-й Тульский пр., 4); РП-Стадион (пр. Энтузиастов, 1 (на территории стадиона «Волга»).
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях (Приложение № 2-7).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен с Подрядчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 2/20 от 30 января 2020 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2020 год.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами согласно техническому заданию (Приложение № 1).
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 8) и составляет _______________________________________, в том числе НДС 20% - ____________________________________________________________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 8) и составляет ______________________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4 Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

В случае, если по результатам конкурсной процедуры договор будет заключен с участником закупки, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, пункт 2.4 излагается в следующей редакции:

«Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.»

2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ – «___» _________ 2020 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2020 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;

4.1.3. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);

4.1.4. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом, и п. 1.5. настоящего договора;

4.1.5. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.6. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.7. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.8. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.9. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.10. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.11. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае непредставления Заказчиком исходных данных;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, а также действующим строительным нормам и правилам, указанным в п. 1.5, настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.
В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Скрытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6. Качество работ
6.1. Гарантия качества результата ремонтных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих строительных нормах и правилах согласно п. 1.5, настоящего договора и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора. 
6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п. 5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 

6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 

7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки. 
7.5. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.3., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 
8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.
8.3. Условия расторжения Договора. 

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях (в том числе, но не исключительно):
· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1 настоящего договора;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более, чем на 10 календарных дней;
· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;
·  нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ;

· установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком в составе Заявки на участие в закупке, по результатам которой заключен настоящий договор;
·  установления факта проведения процедуры ликвидации Подрядчика или принятия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;
·  установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
· установление факта наличия у участника закупки задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период;
· установление факта наличия у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
· установление факта привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях участника закупки в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке;
· установления факта содержания сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.3.2. В случаях, указанных в п. 8.3.1. настоящего договора, убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

8.3.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.
8.3.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.5. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 8.3.1 и п. 8.3.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

8.4.3. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику, фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами;

8.4.4. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:

Техническое задание;

Приложение №2-7:

Дефектная ведомость;

Приложение № 8:

Сметная документация.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 645401001
р/с 40702810656020101710

Поволжский Банк ПАО Сбербанк 

к/с 30101810200000000607

БИК 043601607

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________

_____________________ 


Приложение № 1 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2020 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2020 г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	Окраска дверей, жалюзи, металлических частей и наружних стен зданий ТП, РП:

ТП-14 – двери+фасад (ул. Емлютина, 42); ТП-91 - двери+фасад (ул. Рахова, 289);  
ТП – 119 – двери +фасад (ул. Соколовая, 332); ТП – 82 – двери+фасад (ул. Б.Казачья, 86); ТП – 222 – двери + фасад (ул. Б.Казачья, 107); ТП - 105 (ул. 1-й Украинский пр., 10);  
ТП -245 (1-й Пугачевский пр.,21 Б); ТП - 434 (ул. Высокая, 17); 

ТП -541 (ул. Белоглинская, 138); ТП -647 (ул. Техническая, 14); 
ТП -705 (ул. Техническая, 3); ТП - 750 (ул. Техническая, 5);   
ТП -60 (ул. Челюскинцев, 173); ТП -1224 (ул. Навашина, 9); 
ТП -648 (ул. Техническая, 10/1) ТП - 390 (ул. 2-й Украинский пр., 5);  
ТП -490 (Завокзальный пос., 122); ТП - 560 (ул. Киселева, 64/66);   
ТП -103 (ул. Зарубина, 220); РП – Тракторный (ул. Тракторная, 17/29); 
РП-625 (Рабочая,106); РП -Центральный (Мирный пер., 17); ТП – 5 (ул. Рахова, 55); 
ТП -53 (ул. Астраханская, 102); ТП-55 (ул. Мичурина, 88); ТП - 56 (ул. Т. Шевченко, 2); ТП - 62 (ул. Рабочая, 106); ТП - 63 (ул. Гоголя, 71); ТП - 67 (ул. Вольская, 79); 
ТП -69 (ул. Гоголя, 64); ТП -70 (ул. Киселёва, 2); ТП - 79 (ул. М. Горького, 28);   
ТП -80 (ул. Вольская, 73/75); ТП -81 (Мирный пер., 11); ТП -135 (ул. Т. Шевченко, 14); ТП-140(Ильинский пр-д, 11); ТП-142 (ул. Соколовая, 183); ТП - 378 (ул. Рахова, 90); 
ТП - 419 (ул. Астраханская,57); ТП - 510 (ул. Симбирская / Гоголя Школа); 
ТП -511 (ул. Зарубина/Чапаева); ТП -594 (ул. Чапаева, 40); 
ТП -635 (ул. Рахова/Вавилова); ТП -1061 (ул.Чапаева, 9) ТП -1073 (ул. Ильинская пл., 1); ТП -1129 (ул. Кутякова-обл.архив); ТП - 1285 (ул. Б. Казачья);   
ТП -1306 (ул. Московская,106); РП -Обуховский (ул. Чернышевского/Обуховский пер.); РП -Белоглинский (ул. Заулошного, 5); КТП-72 (ул. Соборная, 35); 
КТП - 74 (ул. Некрасова, 47); КТП - 1045 (ул. Волжская, 34); 
КТП - 1082 (ул. Соляная, 17); КТП -1294 (ул. Тулупная, 5); ТП -98 (Трудовой пер., 3/19); ТП - 114 (Дальний Затон, б/н); ТП -461 (ул. Московская, 55); 
ТП -716 (ул. Чернышевского, 173); ТП - 1026 (ул. Провиантская, 21),  
ТП -1466 (ул. 53-й Стрелковой дивизии, 19); КТП-433 (ул. Мясницкая, 95); 
КТП - 657 (ул. Покровская, 42); КТП - 743 (ул. Танкистов, 84А); 
КТП - 1025 (ул. Симбирская, 115); РП – Азинский (ул. Заречная, 31); 
РП-Крекинг (ул. Брянская, 3А); ТП -323 (5-й Динамовский пер., 11/2); 
ТП -475 (1-й Тульский пр., 4); 

РП-Стадион (пр. Энтузиастов, 1 (на территории стадиона «Волга»).

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Очистка поверхностей металлическими щётками.

3. Обеспыливание / огрунтовка поверхности.
4. Окраска масляными составами. 
5. Вывоз строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «____» __________________  2020 года по «____» ____________________2020 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

2. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам.

1. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

2. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

4. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

5. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

6.  РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

7. РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.



	Требования к материалам
	Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

Грунтовка ГФ-021 или эквивалент. Массовая доля нелетучих веществ: 54-60%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С, не менее 45с. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 12ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе не менее 50см. Твердость пленки 0,35у.е. Адгезия пленки – не более 1 балла. Расход на один слой 60-100 г/м2. Толщина одного слоя 15-20 мкм.

Краска ПФ-115 или эквивалент. Массовая доля нелетучих веществ: 49-70%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С, не менее 60 и не более 120с. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 24ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе не менее 40см. Твердость пленки 0,1у.е. Адгезия пленки – не более 1 балла. Блеск пленки не менее 50%.

Уайт-спирит. Плотность при 20 °С, не более 0,790 г/см3. Фракционный состав: температура начала кипения, не выше 160°С. Фракционный состав: 10 % перегоняется при температуре, не выше 170°С. Фракционный состав: 90 % перегоняется при температуре, не выше 195°С. Фракционный состав: 200 % перегоняется при температуре, не выше 98°С. Фракционный состав: остаток в колбе после перегонки, не более 2,0%. Температура вспышки, не ниже 33°С. Летучесть по ксилолу 3,0-4,5. Анилиновая точка, не выше 65°С. Массовая доля ароматических углеводородов, не более 16%. Массовая доля серы, не более 0,025%.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Сертификаты и технические паспорта на материалы.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 2 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2020 г.
	Дефектная ведомость

	
	
	
	
	

	Окраска дверей, жалюзи, металлических частей и наружных стен ТП 2 участка

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток и наружных стен в ТП-14

	1
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	38
	 

	2
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	38
	 

	3
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	38
	 

	4
	Очистка поверхности фасадов
	 м2 
	100
	 

	5
	Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором 
	 м2 
	6
	 

	6
	Огрунтовка фасада под окраску
	м2 
	100
	 

	7
	Окраска фасада за 2 раза
	м2 
	100
	 

	Раздел 2. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток и наружных стен в ТП-91

	8
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	10
	 

	9
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021 
	 м2 
	10
	 

	10
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	10
	 

	11
	Очистка поверхности фасадов
	м2
	80
	 

	12
	Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором 
	м2 
	6
	 

	13
	Огрунтовка фасада под окраску
	 м2 
	80
	 

	14
	Окраска фасада за 2 раза
	 м2 
	80
	 

	Раздел 3. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток и наружных стен в ТП-119

	15
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	10
	 

	16
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	10
	 

	17
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	10
	 

	18
	Очистка поверхности фасада
	 м2 
	80
	 

	19
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором 
	 м2 
	6
	 

	20
	Огрунтовка фасада под окраску
	 м2 
	80
	 

	21
	Окраска фасада за 2 раза 
	 м2 
	80
	 

	Раздел 4. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток и наружных стен в ТП-82

	22
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	10
	 

	23
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	10
	 

	24
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	10
	 

	25
	Очистка поверхности фасада
	 м2 
	80
	 

	26
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором 
	 м2 
	6
	 

	27
	Огрунтовка фасада под окраску
	 м2 
	80
	 

	28
	Окраска фасада за 2 раза 
	 м2 
	80
	 

	Раздел 5. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток и наружных стен в ТП-222

	29
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	56
	 

	30
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	56
	 

	31
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	56
	 

	32
	Очистка поверхности фасада
	 м2 
	100
	 

	33
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором 
	 м2 
	6
	 

	34
	Огрунтовка фасада под окраску
	 м2 
	100
	 

	35
	Окраска фасада за 2 раза
	 м2 
	100
	 

	Раздел 6. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-105

	36
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	56
	 

	37
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	56
	 

	38
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	56
	 

	Раздел 7. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-245

	39
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	56
	 

	40
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	56
	 

	41
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	56
	 

	Раздел 8. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-434

	42
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	56
	 

	43
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	56
	 

	44
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	56
	 

	Раздел 9. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-541

	45
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	56
	 

	46
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	56
	 

	47
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	56
	 

	Раздел 10. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-647

	48
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	56
	 

	49
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2
	56
	 

	50
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	56
	 

	Раздел 11. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-705

	51
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	56
	 

	52
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	56
	 

	53
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	56
	 

	Раздел 12. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-750

	54
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	56
	 

	55
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	56
	 

	56
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	56
	 

	Раздел 13. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-60

	57
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	56
	 

	58
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	56
	 

	59
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	56
	 

	Раздел 14. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-1224

	60
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	56
	 

	61
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	56
	 

	62
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	56
	 

	Раздел 15. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-648

	63
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	56
	 

	64
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	56
	 

	65
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	56
	 

	Раздел 16. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-390

	66
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	40
	 

	67
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2
	40
	 

	68
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	40
	 

	Раздел 17. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-490

	69
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	40
	 

	70
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	40
	 

	71
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	40
	 

	Раздел 18. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-560

	72
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	56
	 

	73
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	56
	 

	74
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	56
	 

	Раздел 19. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-103

	75
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	72
	 

	76
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	72
	 

	77
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	72
	 

	Раздел 20. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в РП- Тракторный

	78
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	56
	 

	79
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	56
	 

	80
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	56
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	Окраска дверей, жалюзи, металлических частей и наружных стен ТП 3 участка

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в РП-625

	1
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	113
	 

	2
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	113
	 

	3
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	113
	 

	Раздел 2. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в РП-Центральный

	4
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	77
	 

	5
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	77
	 

	6
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	77
	 

	Раздел 3. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-5

	7
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	20
	 

	8
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	20
	 

	9
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	20
	 

	Раздел 4. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-53

	10
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	2,5
	 

	11
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	2,5
	 

	12
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	2,5
	 

	Раздел 5. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-55

	13
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	22
	 

	14
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2
	22
	 

	15
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	22
	 

	Раздел 6. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-56

	16
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	18
	 

	17
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	18
	 

	18
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	18
	 

	Раздел 7. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-62

	19
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	22
	 

	20
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	22
	 

	21
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	22
	 

	Раздел 8. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-63

	22
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	2,5
	 

	23
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2
	2,5
	 

	24
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	2,5
	 

	Раздел 9. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-67

	25
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	19
	 

	26
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	19
	 

	27
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	19
	 

	Раздел 10. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-69

	28
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	2,5
	 

	29
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	2,5
	 

	30
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	2,5
	 

	Раздел 11. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-70

	31
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	22
	 

	32
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2
	22
	 

	33
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	22
	 

	Раздел 12. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-79

	34
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	22
	 

	35
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	22
	 

	36
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	22
	 

	Раздел 13. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-80

	37
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	54
	 

	38
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2
	54
	 

	39
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	54
	 

	Раздел 14. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-81

	40
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	30
	 

	41
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	30
	 

	42
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	30
	 

	Раздел 15. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-135

	43
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	30
	 

	44
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	30
	 

	45
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	30
	 

	Раздел 16. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-142

	46
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	20
	 

	47
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2
	20
	 

	48
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	20
	 

	Раздел 17. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-378

	49
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	28
	 

	50
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	28
	 

	51
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	28
	 

	Раздел 18. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-419

	52
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	28
	 

	53
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2
	28
	 

	54
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	28
	 

	Раздел 19. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-510

	55
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	30
	 

	56
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	30
	 

	57
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	30
	 

	Раздел 20. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-511

	58
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	30
	 

	59
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	30
	 

	60
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	30
	 

	Раздел 21. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-594

	61
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	30
	 

	62
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2
	30
	 

	63
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	30
	 

	Раздел 22. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-635

	64
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	30
	 

	65
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	30
	 

	66
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	30
	 

	Раздел 23. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-1061

	67
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	30
	 

	68
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	30
	 

	69
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	30
	 

	Раздел 24. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-1073

	70
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	30
	 

	71
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	30
	 

	72
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	30
	 

	Раздел 25. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-1129

	73
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	30
	 

	74
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	30
	 

	75
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	30
	 

	Раздел 26. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-1285

	76
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	30
	 

	77
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2
	30
	 

	78
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	30
	 

	Раздел 27. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-1306

	79
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	30
	 

	80
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	30
	 

	81
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	30
	 

	Раздел 28. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток и наружных стен в ТП-140

	82
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	44,4
	 

	83
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	44,4
	 

	84
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	44,4
	 

	85
	Очистка поверхности фасадов
	 м2 
	95
	 

	86
	Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором 
	 м2 
	5
	 

	87
	Огрунтовка фасада под окраску
	м2 
	95
	 

	88
	Окраска фасада за 2 раза
	м2 
	95
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	Окраска дверей, жалюзи металлических частей и наружных стен ТП 4 участка

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в РП-Обуховский

	1
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	39,7
	 

	2
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	39,7
	 

	3
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	39,7
	 

	Раздел 2. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в РП-Белоглинский

	4
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	70,3
	 

	5
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	70,3
	 

	6
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	70,3
	 

	Раздел 3. Окраска металлической КТП- 72

	7
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	36
	 

	8
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	36
	 

	9
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	36
	 

	Раздел 4. Окраска металлической КТП- 74

	10
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	36
	 

	11
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	36
	 

	12
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	36
	 

	Раздел 5. Окраска металлической КТП- 1045

	13
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	36
	 

	14
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2
	36
	 

	15
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	36
	 

	Раздел 6.  Окраска металлической КТП- 1082

	16
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	36
	 

	17
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	36
	 

	18
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	36
	 

	Раздел 7.  Окраска металлической КТП- 1294

	19
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	36
	 

	20
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	36
	 

	21
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	36
	 

	Раздел 8. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП- 98

	22
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	32,8
	 

	23
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2
	32,8
	 

	24
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	32,8
	 

	Раздел 9. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП- 114

	25
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	33,8
	 

	26
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	33,8
	 

	27
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	33,8
	 

	Раздел 10. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП- 461

	28
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	37,2
	 

	29
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	37,2
	 

	30
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	37,2
	 

	Раздел 11. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП- 716

	31
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	25,8
	 

	32
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2
	25,8
	 

	33
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	25,8
	 

	Раздел 12. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-1026

	34
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	36,7
	 

	35
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	36,7
	 

	36
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	36,7
	 

	Раздел 13. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-1466

	37
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	36,7
	 

	38
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	36,7
	 

	39
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	36,7
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 5 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2020г.
	Дефектная ведомость

	
	
	
	
	

	Окраска дверей, жалюзи, металлических частей и наружных стен ТП 9 участка

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Окраска металлической КТП- 433

	1
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	37
	 

	2
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	37
	 

	3
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	37
	 

	Раздел 2. Окраска металлической КТП- 657

	4
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	37
	 

	5
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	37
	 

	6
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	37
	 

	Раздел 3. Окраска металлической КТП- 743

	7
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	37
	 

	8
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	37
	 

	9
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	37
	 

	Раздел 4. Окраска металлической КТП- 1025

	10
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	37
	 

	11
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	37
	 

	12
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	37
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 6 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2020 г.
	Дефектная ведомость

	
	
	
	
	

	Окраска дверей, жалюзи, металлических частей и наружных стен ТП 10 участка

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в РП- Крекинг

	1
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	40,4
	 

	2
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	40,4
	 

	3
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	40,4
	 

	Раздел 2. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в РП- Азинский

	4
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	40,4
	 

	5
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	40,4
	 

	6
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	40,4
	 

	Раздел 3. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-323

	7
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	28,4
	 

	8
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	28,4
	 

	9
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	28,4
	 

	Раздел 4. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-475

	10
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	40,4
	 

	11
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	40,4
	 

	12
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	40,4
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 7 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2020 г.
	Дефектная ведомость

	
	
	
	
	

	Окраска дверей, жалюзи, металлических частей и наружных стен РП-Стадион

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток и наружных стен РП-Стадион

	 
	Замена металлических дверей
	шт.
	1
	  1,6х3,3

	1
	Подготовка поверхности металлических дверей, жалюзийных решеток и металлической стяжки к огрунтовке и окраске
	 м2 
	22,7
	двери-(1,6х2,5 - с 2-х сторон)=8м2, ж/р-4,2м2, стяжка-10,5м2

	2
	Огрунтовка металлических дверей, жалюзийных решеток и металлической стяжки грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	22,7
	 

	3
	Окраска металлических дверей, жалюзийных решеток и металлической стяжки эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	22,7
	 

	4
	Очистка поверхности фасадов
	 м2 
	225
	 

	5
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором 
	м2 
	225
	 

	6
	Декаративная механическая отделка фасада (шагрень) 
	м3
	225
	 

	7
	Огрунтовка фасада под окраску
	м2 
	225
	 

	8
	Окраска фасада за 2 раза
	м2 
	225
	 

	9
	Окраска отливов с тыльной стороны РП
	м2 
	7
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
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____________________ 
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