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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7117-18-ип от 15.10.2018 года. ТУ №7117 от 15.10.2018 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта 
	Новая КТП вблизи земельного участка по адресу: г. Саратов, п. Новосоколовогорский, Усть-Курдюмское шоссе.
КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ новой КТП до соединения с существующим кабелем 10 кВ в направлении к РП-Новосоколовогорский.

КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ новой КТП до соединения с существующим кабелем 10 кВ в направлении к ТП-1350.



	Вид капитального строительства
	Новое строительство. 

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы:

Новое строительство.

2.1.Монтаж новой КТП-400-10/0,4 с трансформатором ТМГ-250-10/0,4 вблизи земельного участка с кадастровым номером 64:48:010140:1398 по адресу: г. Саратов, п. Новосоколовогорский, Усть-Курдюмское шоссе 2.2.Монтаж в РУ-0,4 кВ новой КТП в вводной панели трехфазного счетчика типа «Меркурий 236 ART-03 PQRS», класс точности 0,5s/1,0, с трансформаторами тока Т-600/5.
2.3.Прокладка 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ новой КТП до соединения с существующими кабелями 10 кВ направления «РП-Новосоколовогорский – ТП-1350» с учетом двух проектируемых соединительных муфт М1 и М2, кабелем АСБл-10-3х150 мм2, общей протяженностью 1070 метров.

3.Благоустройство.



	Сроки выполнения работ
	С 13.08.2020 года по 30.09.2020 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Установка КТП вблизи земельного участка с кадастровым номером 64:48:010140:1398 по адресу: г. Саратов, п. Новосоколовогорский, Усть-Курдюмское шоссе. КЛ-10 кВ от новой КТП до соединения с кабелем «РП-Новосоколовогорский – ТП-1350»». Шифр 04-19-58-ЭС.



	Требование
к подрядной организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».



	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

· Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

· Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».
· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

· ПУЭ.

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.



	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

· Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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