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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание
для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7981-19-ип от 20.06.2019 года. ТУ №7981 от 20.06.2019 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение объекта 
	ТП-866 по адресу: г. Саратов, ул. Лисина, 14.

ТП-19 (по г.п) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа).
2КЛ-10 кВ от ТП-922 (ТП-18 по г.п) до ТП-19 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа).
2КЛ-10 кВ от ТП-19 (по г.п.) до ТП-866 по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа).
2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-19 (по г.п.) до ВРУ-1 жилого дома №6 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа).
2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-19 (по г.п.) до ВРУ-2 жилого дома №6 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа).
2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-922 (ТП-18 по г.п.) до ВРУ-3 жилого дома №6 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа).
2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-19 (по г.п.) до ВРУ-4 жилого дома №6 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа).
2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-19 (по г.п.) до ВРУ-5 жилого дома №6 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа).
2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-922 (ТП-18 по г.п.) до ВРУ-6 жилого дома №6 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа).
2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-922 (ТП-18 по г.п.) до ВРУ-7 жилого дома №6 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа).

	Вид капитального
строительства
	Реконструкция.

Новое строительство.

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы:

Реконструкция: 

2.1. Монтаж оборудования в РУ-10 кВ ТП-866 на разных секциях шин: камера линейная КСО-394-03 – 2 шт., камера КСО-394-15 (16) торцевая – 2 шт.
Новое строительство:

3. Монтажные работы:

3.1 Монтаж в ТП-19 (по г.п.) двух силовых трансформаторов ТМГ-630/10, оборудования РУ-10 кВ: камера КСО-394-03 – 4 шт., КСО-394-04 – 2 шт., камера КСО-394-15 (16) торцевая – 4 шт., шинный мост ШМР-1, оборудования РУ-0,4 кВ: панели ЩО-70-1-03 – 2 шт., ЩО-70-1-44 – 2 шт., ЩО-70-1-73 – 2 шт., торцевые панели ЩО-70-1-95 – 2 шт.

3.2 Монтаж АСКУЭ в ТП-19 (по г.п.).

3.3 Монтаж освещения в ТП-19 (по г.п.).

3.4 Монтаж 2КЛ-10 кВ кабелем АСБл-10 3х150 мм2 от ТП-922 (ТП-18 по г.п) до ТП-19 (по г.п.), общей протяженностью 400 метров.

3.5 Монтаж 2КЛ-10 кВ кабелем АСБл-10 3х150 мм2 от ТП-19 (по г.п.) до ТП-866, общей протяженностью 484 метра.
3.6 Прокладка 2КЛ-0,4 кВ АПвБбШвнг-Ls-1 4х95 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-19 (по г.п.) до ВРУ-1 жилого дома №6 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа), общей протяженностью 149 метров.

3.7 Прокладка 2КЛ-0,4 кВ АПвБбШвнг-Ls-1 4х120 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-19 (по г.п.) до ВРУ-2 жилого дома №6 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа), общей протяженностью 129 метров.

3.8 Прокладка 2КЛ-0,4 кВ АПвБбШвнг-Ls-1 4х120 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-18 (по г.п.) до ВРУ-3 жилого дома №6 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа), общей протяженностью 272 метра.

3.9 Прокладка 2КЛ-0,4 кВ АПвБбШвнг-Ls-1 4х185 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-19 (по г.п.) до ВРУ-4 жилого дома №6 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа), общей протяженностью 100,5 метра.
3.10 Прокладка 2КЛ-0,4 кВ АПвБбШвнг-Ls-1 4х185 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-19 (по г.п.) до ВРУ-5 жилого дома №6 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа), общей протяженностью 167,5 метра.

3.11 Прокладка 2КЛ-0,4 кВ АПвБбШвнг-Ls-1 4х185 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-18 (по г.п.) до ВРУ-6 жилого дома №6 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа), общей протяженностью 300 метров.

3.12 Прокладка 2КЛ-0,4 кВ АПвБбШвнг-Ls-1 4х70 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-18 (по г.п.) до ВРУ-7 жилого дома №6 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа), общей протяженностью 212 метров.
4. Благоустройство.

	Сроки
выполнения работ
	С 25.08.2020 года по 30.09.2020 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Трансформаторная подстанция с четырьмя кабельными вводами 10 кВ на два трансформатора мощностью до 2х1000 кВА, тип К-42-1000. Строительство ТП-19 (по генплану) по типу К-42-1000 по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа)» (шифр 12-19-143-ЭМ Альбом II).
Проект «Прокладка 2КЛ-10 кВ от новой ТП-19 (по г.п.) до ТП №18 (по г.п.) и 2КЛ-10 кВ до ТП-866. Установка в РУ-10 кВ ТП-866 двух линейных камер КСО-394. Прокладка КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ новой ТП №19 (по г.п.) до ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-4 и ВРУ-5 жилого дома №6 (по г.п.). Прокладка КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-18 (по г.п.) до ВРУ-3, ВРУ-6, ВРУ-7 жилого дома №6 (по г.п.), расположенного по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа)» (шифр 12-19-143-ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации.

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

· Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

· Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»
· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

· СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

· ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно».

· ПУЭ.

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

· Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

· Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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