
Договор подряда № _____

на выполнение ремонтных работ 
	г. Саратов
	
	                    «___» __________2020 г.


Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании _____________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить капитальный ремонт помещений в нежилом здании по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 34/38.

1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектной ведомости (Приложение № 2).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен с Подрядчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 2/20 от 30 января 2020 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2020 год.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами согласно техническому заданию (Приложение № 1).
2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 3) и составляет _______________________________________, в том числе НДС 20% - ____________________________________________________________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 3) и составляет ______________________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4 Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

В случае, если по результатам конкурсной процедуры договор будет заключен с участником закупки, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, пункт 2.4 излагается в следующей редакции:

«Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.»

2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ – «___» _________ 2020 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2020 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;

4.1.3. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);

4.1.4. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом, и п. 1.5. настоящего договора;

4.1.5. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.6. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.7. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.8. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.9. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.10. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.11. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае непредставления Заказчиком исходных данных;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, а также действующим строительным нормам и правилам, указанным в п. 1.5, настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.
В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Скрытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6. Качество работ
6.1. Гарантия качества результата ремонтных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих строительных нормах и правилах согласно п. 1.5, настоящего договора и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора. 
6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п. 5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 

6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 

7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки. 
7.5. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.3., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 
8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.
8.3. Условия расторжения Договора. 

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях (в том числе, но не исключительно):
· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1 настоящего договора;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более, чем на 10 календарных дней;
· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;
·  нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ;

· установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком в составе Заявки на участие в закупке, по результатам которой заключен настоящий договор;
·  установления факта проведения процедуры ликвидации Подрядчика или принятия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;
·  установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
· установление факта наличия у участника закупки задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период;
· установление факта наличия у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
· установление факта привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях участника закупки в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке;
· установления факта содержания сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.3.2. В случаях, указанных в п. 8.3.1. настоящего договора, убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

8.3.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.
8.3.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.5. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 8.3.1 и п. 8.3.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

8.4.3. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику, фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами;

8.4.4. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:

Техническое задание;

Приложение №2:

Дефектная ведомость;

Приложение № 3:

Сметная документация.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 645401001
р/с 40702810656020101710

Поволжский Банк ПАО Сбербанк 

к/с 30101810200000000607

БИК 043601607

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________

_____________________ 



Приложение № 1 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2020 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2020 г.  

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	Ремонт помещений в нежилом здании по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 34/38


	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения работ.

2.Демонтаж/монтаж дверных блоков, наличников.
3.Демонтаж/монтаж оконных коробок со сменой отливов и карнизов, установкой подоконников из ПХВ и облицовкой оконных и дверных откосов.

4.Устройство потолка плиточно-ячеистого по профильному каркасу

5.Очистка, огрунтовка, штукатурка поверхности стен внутри здания, шпатлевка и окраска поверхности стен внутри здания.
6.Разборка покрытий полов и устройство цементной стяжки.
7.Устройство покрытия на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурированных керамических для полов многоцветных.
8.Устройство покрытия из ламината, монтаж плинтуса ПХВ.

9.Демонтаж/монтаж раковин полуфарфоровых и фарфоровых, унитазов напольных керамических, установка писсуаров настенных.
10.Монтаж водонагревателя электрического накопительного.

11.Демонтаж стальных труб/монтаж металлополимерных труб водоснабжения.
12.Монтаж освещения с установкой шкафа управления, монтаж выключателей и розеток утопленного типа, монтаж контакторов переменного тока, автоматических выключателей 1-2-3-х полюсных, сигнальных реле, коробки с зажимами для провода.
13.Монтаж потолочных светильников, установка прожекторов.
14.Монтаж кабеля 2-4-х жильного d= до 16 мм2

15.Монтаж трубы винипластовой, короба металлического по стенам и потолкам.
16.Затягивание провода d=до16 мм2 в проложенные трубы, прокладка в коробе

17.Прокладка провода d=до16 мм2 в трубах, по установленным стальным конструкциям и панелям.
18.Монтаж коробок с зажимами, устанавливаемый на стене или колонне
19. Сверление отверстий в стенах d=20 мм

20.Монтаж приемно-контрольных приборов

21.Монтаж оптико-(фото)электрическое

22.Монтаж автоматического ПС извещателя

23.Монтаж аппарата управления и сигнализации (кнопка, ключ управления, замок 24.электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа)

25.Монтаж реле, ключа, кнопки и др., с подготовкой места установки

26.Монтаж ультро-звукового устройства (С2000-ПИК-СТ)

27.Монтаж отдельно устанавливаемого блока питания

28.Установка аккумулятора кислотного стационарного

29.Монтаж ультро-звукового устройства:преобразователь (считыватель)
30.Монтаж транспоранта светового 

31.Монтаж трубы виннипластовой по стенам d=25 мм2

32.Затягивание провода в проложенные трубы

33.Разделка и присоединение проводов

34.Проверка монтажа системы перед настройкой

35.Монтаж блока управления шкафного исполнения на полу

36.Монтаж полки кабельной на стойках массой до 0,7 кг

37.Установка съемных и выдвижных блоков (модули, ячейки, ТЭ3)

38.Монтаж заземляющего медного проводника d=25 мм2

39.Монтаж плат разного назначения с подготовкой места установки

40.Установка крышки декоративной 

41.Монтаж короба ПХВ шириной до 40 мм

42.Прокладка провода в коробе

43.Прокладка провода 3-х жильного по стенам

44.Монтаж блоков с тремя выключателями и штепсельной розеткой при скрытой проводке

45.Монтаж розеток штепсельных неутопленного типа при открытой проводке

46.Настройка канала связи  по подготовленным линейным трактам

47.Измерение сопротивления шлейфа, сопротивление изоляции и оммической асимметрии

48.Монтаж извещателя ПС автоматического

49.Монтаж магнитофона стационарного однотумбового (видеорегистратор)

50.Монтаж купольной IP-камеры видеонаблюдения 

51.Монтаж съемных и выдвижных блоков (Жесткий диск)

52.Монтаж видеоконтрольного устройства (Монитор)

53.Монтаж кронштейна "Переход" на опоре

54.Монтаж ответвительной коробки на стене
55.Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную

56.Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км

	Сроки выполнения работ
	с  «____»__________________2020 г.  –  «_____»___________________2020 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектная ведомость.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

2. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

1.Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

2.Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

3.СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

4.СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

5.СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»
6.РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

	Требования к материалам
	Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

Раствор готовый кладочный, цементный, ГОСТ 28013-98. Марка М100. Класс В7,5. Прочность – 100 кг/см. Водонепроницаемость – w2-w4. Морозостойкость F-50.

Грунтовка ГФ-021 или эквивалент. Массовая доля нелетучих веществ: 54-60%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С, не менее 45с. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 12ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе не менее 50см. Твердость пленки 0,35у.е. Адгезия пленки – не более 1 балла. Расход на один слой 60-100 г/м2. Толщина одного слоя 15-20 мкм.

Краска ВАК-10. ТУ 2316-003-23182386-97Расход на один слой 130-150 г/кв.м.
Время высыхания не более 1 часа при температуре воздуха +20°С и влажности 65%
Колеровка Колеруется водными и универсальными пигментными пастами. Рекомендуемая влажность поверхности - не более 8% (по СНиА 3.04.01-87).
Ламинат. Класс износостойкости-33. Толщина-9,5 мм
Плинтус для полов.  ПХВ Размер 19х48 мм

Дверь металлическая однопольная. ДПМ-01/60. Размер 1100х2100
Блок дверной. Одностворчатый, 3-х филенчатый. Материал сосна, массив. Модель FF PUUVALMIS 3P. Размер дверного полотна 990х2090мм.
Наличники. Материал древесина. Тип Н-1, Н-2. Размер 13х34

Доска подоконная. ПХВ. Ширина 400 мм.

Комплект скобяных изделий для однопольных дверей.

Стальной лист. Оцинкованный. Размер 2х1,25

Блок оконный. ПХВ-профиль с листовым стеклом ОПРСП 15-35. Площадь 1,93 м2.
Клей ВК-9. Жизнеспособность 2,5ч. Прочность клеевого соединения достигает после выдержки при 20°С, кгс/см² в течении 5-7 ч. Прочность при отслаивании при 20°C, 0.1-0.5КН/м. 

Пластик. Бумажно-слоистый с декаративной стороной. ГОСТ 9590-76. Марка-А.
Лист гипсокартонный. Влагоустойкий КНАУФ. Толщина 10 мм.
Кирпич. Керамический лицевой. Размер 250х120х65 мм. Марка 125.

Плитка облицовочная. ГОСТ 6787-2001. Степень влагопоглощения - более 10%;

предел прочности при изгибе - 15 мПа. Термоустойчивость  - от 125 °С

Раковина. Фарфор РО50Х040ФССБ20. Размер 500х400х955 мм.

Унитаз. Напольный керамический шамотированный.

Писсуар. Фарфоровый настенный с писсуарным краном, с цельноотлитым сифоном. Размер 680х350х325 мм.

Электронагреватель. Накопительный вертикальный навесной. Объем 80л. Мощность 3,25 кВт. 220V. Ступенчатое включение мощности.

Труба. Металлополимерная многослойная под ХВС. Номинальное давление 1 мПа(10 кг/см2). Температура до 30*С. Диаметр 20 мм
Кран шаровой. Номинальное давление 63 мПа. Диаметр 20 мм.

Шкаф управления. Габарит 600х600х350

Выключатели одноклавишные, розетки штепсельные утопленного типа.

Контактор. Переменного тока на конструкции I= до160А

Светильники потолочные, прожектора. U220 V
Выключатели автоматические 1-2-3-х полюсные I=до 25А
Кабель ВВГнг-1х3х1,5. ВВГнг-1х3х2,5
Труба винипластовая. L=25 мм 
Охранно-пожарная сигнализация: приемно-контрольные приборы,

оптико-(фото )электрическое комплект преобразователей (излучатель фотоприемник) С2000-ИК исп.3*, автоматический ПС извещатель, аппарат управления и сигнализации (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) реле, ключ, кнопки и др.,

ультро-звуковое устройство (С2000-ПИК-СТ), блока питания ИВЭПР, аккумулятор кислотный стационарный, ультро-звуковое устройство: преобразователь (считыватель), транспорант световой(Выход), извещатель ПС автоматический, магнитофон стационарный однотумбовый (видеорегистратор), упольная IP-камера видеонаблюдения, 

съемные и выдвижные блоки (жесткий диск), видеоконтрольное устройство (монитор),
кронштейн "Переход" на опоре, ответвительной коробки на стене



	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Сертификаты и технические паспорта на материалы.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 2 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2020 г.
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
	

	Ремонт помещений в нежилом здании по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 34/38

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	Помещение № 1

	1
	Демонтаж/монтаж металлических дверей
	шт.
	1/1
	

	2
	Устройство потолка плиточно-ячеистого по профильному каркасу
	м2
	45
	

	3
	Очистка поверхности стен щетками, обеспыливание
	м2
	19
	

	4
	Огрунтовка поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза
	м2
	19
	

	5
	Шпатлевка стен
	м2
	19
	

	6
	Штукатурка поверхности стен внутри здания цементно-известковым или цементным раствором
	м2
	25,5
	

	7
	Окраска поверхности стен внутри здания поливинилацетатными водоэмульсионными составами ВАК-10
	м2
	19
	

	8
	Разборка покрытий полов из керамической плитки
	м2
	4,5
	

	9
	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм
	м2
	4,5
	

	10
	Устройство покрытия на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурированных керамических для полов многоцветных
	м2
	4,5
	

	Помещение № 2

	11
	Устройство потолка плиточно-ячеистого по профильному каркасу
	м2
	5,7
	

	12
	Очистка поверхности стен щетками, обеспыливание
	м2
	22
	

	13
	Огрунтовка поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза
	м2
	22
	

	14
	Шпатлевка стен
	м2
	22
	

	15
	Штукатурка поверхности стен внутри здания цементно-известковым или цементным раствором
	м2
	22
	

	16
	Окраска поверхности стен внутри здания поливинилацетатными водоэмульсионными составами ВАК-10
	м2
	22
	

	17
	Разборка покрытий полов из керамической плитки
	м2
	57
	

	18
	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм
	м2
	57
	

	19
	Устройство покрытия из ламината 33 класса износостойкости, толщиной 9,5 мм)
	м2
	5,7
	

	20
	Монтаж плинтуса ПХВ 19х48 мм
	м
	6,5
	

	Помещение № 3

	21
	Демонтаж/монтаж дверных блоков
	шт.
	1/1
	

	22
	Демонтаж/монтаж дверных наличников
	м
	10/10
	

	23
	Устройство потолка плиточно-ячеистого по профильному каркасу
	м2
	4,6
	

	24
	Очистка поверхности стен щетками, обеспыливание
	м2
	25
	

	25
	Огрунтовка поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза
	м2
	25
	

	26
	Шпатлевка стен
	м2
	25
	

	27
	Штукатурка поверхности стен внутри здания цементно-известковым или цементным раствором
	м2
	25
	

	28
	Окраска поверхности стен внутри здания поливинилацетатными водоэмульсионными составами ВАК-10
	м2
	25
	

	29
	Разборка покрытий полов из керамической плитки
	м2
	4,6
	

	30
	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм
	м2
	4,6
	

	31
	Устройство покрытия на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурированных керамических для полов многоцветных
	м2
	4,6
	

	Помещение № 4

	32
	Демонтаж/монтаж дверных блоков
	шт.
	1/1
	

	33
	Демонтаж/монтаж дверных наличников
	м
	10/10
	

	34
	Демонтаж/монтаж оконных коробок с отбивкой штукатурки
	шт.
	1/1
	

	35
	Смена обделок из листовой стали (отлива, корнизы)
	м
	1,4
	

	36
	Установка подоконников из ПХВ шириной 400 мм
	м
	1,5
	

	37
	Облицовка оконных и дверных откосов
	м2
	1,5
	

	38
	Устройство потолка плиточно-ячеистого по профильному каркасу
	м2
	8
	

	39
	Очистка поверхности стен щетками, обеспыливание
	м2
	31
	

	40
	Огрунтовка поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза
	м2
	31
	

	41
	Шпатлевка стен
	м2
	31
	

	42
	Штукатурка поверхности стен внутри здания цементно-известковым или цементным раствором
	м2
	31
	

	43
	Окраска поверхности стен внутри здания поливинилацетатными водоэмульсионными составами ВАК-10
	м2
	31
	

	44
	Разборка покрытий полов из керамической плитки
	м2
	8
	

	45
	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм
	м2
	8
	

	46
	Устройство покрытия из ламината 33 класса износостойкости, толщиной 9,5 мм)
	м2
	8
	

	47
	Монтаж плинтуса ПХВ 19х48 мм
	м
	10
	

	Помещение № 5

	48
	Демонтаж/монтаж оконных коробок с отбивкой штукатурки
	шт.
	4/4
	

	49
	Смена обделок из листовой стали (отлива, корнизы)
	м
	5,6
	

	50
	Установка подоконников из ПХВ шириной 400 мм
	м
	6
	

	51
	Облицовка оконных и дверных откосов
	м2
	5,9
	

	52
	Устройство подвесного потолка из гипсокартонных листов (ГКЛ, влагостойкие, КНАУФ), двухуровневых
	м2
	65,5
	

	53
	Очистка поверхности потолков щетками, обеспыливание
	м2
	65,5
	

	54
	Огрунтовка поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза
	м2
	65,5
	

	55
	Шпатлевка потолков
	м2
	65,5
	

	56
	Окраска поверхности потолков внутри здания поливинилацетатными водоэмульсионными составами ВАК-10
	м2
	65,5
	

	57
	Очистка поверхности стен щетками, обеспыливание
	м2
	90
	

	58
	Огрунтовка поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза
	м2
	90
	

	59
	Штукатурка поверхности стен внутри здания цементно-известковым или цементным раствором
	м2
	90
	

	60
	Шпатлевка стен
	м2
	90
	

	61
	Окраска поверхности стен внутри здания поливинилацетатными водоэмульсионными составами ВАК-10
	м2
	90
	

	62
	Облицовка стен глухих по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными ГКЛВ, толщиной 12,5 мм
	м2
	18
	

	63
	Разборка покрытий полов из ленолиума и релина
	м2
	65,5
	

	64
	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм
	м2
	65,5
	

	65
	Устройство покрытия из ламината 33 класса износостойкости, толщиной 9,5 мм)
	м2
	65,5
	

	66
	Монтаж плинтуса ПХВ 19х48 мм
	м
	32
	

	Помещение № 6

	67
	Демонтаж/монтаж дверных блоков
	шт.
	1/1
	

	68
	Демонтаж/монтаж дверных наличников
	м
	10/10
	

	69
	Демонтаж/монтаж оконных коробок(откидных, поворотно-откидных) с отбивкой штукатурки
	шт.
	1/1
	

	70
	Смена обделок из листовой стали (отлива, корнизы)
	м
	1,4
	

	71
	Установка подоконников из ПХВ шириной 400 мм
	м
	1,5
	

	72
	Облицовка оконных и дверных откосов
	м2
	1,5
	

	73
	Устройство потолка плиточно-ячеистого по профильному каркасу
	м2
	7,2
	

	74
	Очистка поверхности стен щетками, обеспыливание
	м2
	28
	

	75
	Огрунтовка поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза
	м2
	28
	

	76
	Шпатлевка стен
	м2
	28
	

	77
	Штукатурка поверхности стен внутри здания цементно-известковым или цементным раствором
	м2
	28
	

	78
	Окраска поверхности стен внутри здания поливинилацетатными водоэмульсионными составами ВАК-10
	м2
	28
	

	79
	Разборка покрытий полов из ленолиума и релина
	м2
	7,2
	

	80
	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм
	м2
	7,2
	

	81
	Устройство покрытия из ламината 33 класса износостойкости, толщиной 9,5 мм)
	м2
	7,2
	

	82
	Монтаж плинтуса ПХВ 19х48 мм
	м
	10
	

	Помещение № 7

	83
	Демонтаж/монтаж дверных блоков
	шт.
	1/1
	

	84
	Демонтаж/монтаж дверных наличников
	м
	10/10
	

	85
	Разборка кирпичных стен
	м3
	1,2
	

	86
	Кирпичная кладка керамическим кирпичем отдельных участков внутренних стен
	м3
	0,78
	

	87
	Разборка облицовки стен из керамических глазурированных плиток
	м2
	16
	

	88
	Штукатурка поверхности стен внутри здания цементно-известковым или цементным раствором
	м2
	28
	

	89
	Облицовка стен на клее из сухих смесей карнизными, плинтусными и угловыми плитками
	м2
	28
	

	90
	Устройство потолка плиточно-ячеистого по профильному каркасу
	м2
	5,4
	

	91
	Разборка покрытий полов из керамической плитки
	м2
	5,4
	

	92
	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм
	м2
	5,4
	

	93
	Устройство покрытия на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурированных керамических для полов многоцветных
	м2
	5,4
	

	94
	Демонтаж/монтаж раковин полуфарфоровых и фарфоровых 500х400х955 марка Р050Х040ФССБ20
	шт.
	1
	

	95
	Демонтаж/монтаж унитазов напольных керамических
	шт.
	1
	

	96
	Установка писсуаров настенных полуфарфоровых и фарфоровых с писсуарным краном с цельноотлитым сифоном 680х350х325
	шт.
	1
	

	97
	Монтаж водонагревателя электрического накопительного, обьемом 80 л, 3,25 кВт
	шт.
	1
	

	98
	Демонтаж стальных труб/монтаж металлополимерных труб водоснабжения d=20 мм, с соединителями.
	м
	15
	

	99
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	4,25
	

	100
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км
	1 т груза
	4,25
	

	Освещение

	101
	Монтаж шкафа управления 600х600х350
	шт.
	1
	

	102
	Монтаж выключателей одноклавишных утопленного типа
	шт.
	14
	

	103
	Монтаж розеток штепсельных утопленного типа
	шт.
	70
	

	104
	Монтаж контактора переменного тока на конструкции I= до160А
	шт.
	6
	

	105
	Монтаж светильноков потолочных
	шт.
	2
	

	106
	Установка прожектора
	шт.
	7
	

	107
	Монтаж автоматических выключателей 1-2-3-х полюсных I=до 25А
	шт.
	56
	

	108
	Монтаж реле сигнальное
	шт.
	5
	

	109
	Монтаж кабеля 2-4-х жильного d= до 16 мм2
	м
	586
	

	110
	Монтаж трубы винипластовой по стене
	м
	600
	

	111
	Монтаж короба металлического по стенам, потолкам
	м
	116
	

	112
	Затягивание провода d=до16 мм2 в проложенные трубы, прокладка в коробе
	м
	716
	

	113
	Прокладка провода d=до16 мм2 по установленным стальным конструкциям и панелям
	м
	65
	

	114
	Монтаж коробки с зажимами для провода d= до6 мм2, устанавливаемый на стене или колонне
	шт.
	5
	

	Охранно-пожарная сигнализация

	115
	Сверление отверстий в стенах d=20 мм
	шт.
	18
	

	116
	Монтаж приемно-контрольных приборов
	шт.
	3
	

	117
	Монтаж оптико-(фото)электрическое комплект преобразователей (излучатель фотоприемник) С2000-ИК исп.3*
	компл.
	5
	

	118
	Монтаж автоматического ПС извещателя
	шт.
	6
	

	119
	Монтаж аппарата управления и сигнализации (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа)
	шт.
	9
	

	120
	Монтаж реле, ключа, кнопки и др., с подготовкой места установки
	шт.
	10
	

	121
	Монтаж ультро-звукового устройства (С2000-ПИК-СТ)
	шт.
	4
	

	122
	Монтаж отдельно устанавливаемого блока питания
	шт.
	1
	

	123
	Установка аккумулятора кислотного стационарного
	шт.
	2
	

	124
	Монтаж ультро-звукового устройства:преобразователь (считыватель)
	шт.
	2
	

	125
	Монтаж транспоранта светового
	шт.
	2
	

	126
	Монтаж трубы виннипластовой по стенам d=25 мм2
	м
	300
	

	127
	Затягивание провода в проложенные трубы
	м
	300
	

	128
	Разделка и присоединение проводов
	шт.
	20
	

	129
	Проверка монтажа системы перед настройкой
	сист.
	2
	

	130
	Монтаж блока управления шкафного исполнения на полу
	шт.
	1
	

	131
	Монтаж полки кабельной на стойках массой до 0,7 кг
	шт.
	1
	

	132
	Установка съемных и выдвижных блоков (модули, ячейки, ТЭ3)
	шт.
	1
	

	133
	Монтаж заземляющего медного проводника d=25 мм2
	м
	2,6
	

	134
	Монтаж плат разного назначения с подготовкой места установки
	шт.
	
	

	135
	Установка крышки декоративной
	шт.
	8
	

	136
	Монтаж короба ПХВ шириной до 40 мм
	м
	40
	

	137
	Прокладка провода в коробе
	м
	40
	

	138
	Прокладка провода 3-х жильного по стенам
	м
	1790
	

	139
	Монтаж блоков с тремя выключателями и штепсельной розеткой при скрытой проводке
	шт.
	16
	

	140
	Монтаж розеток штепсельных неутопленного типа при открытой проводке
	шт.
	65
	

	141
	Настройка канала связи  по подготовленным линейным трактам
	канал
	2
	

	142
	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивление изоляции и оммической асимметрии
	участок
	17
	

	143
	Монтаж извещателя ПС автоматического
	шт.
	4
	

	144
	Монтаж магнитофона стационарного однотумбового (видеорегистратор)
	шт.
	1
	

	145
	Монтаж купольной IP-камеры видеонаблюдения
	шт.
	4
	

	146
	Монтаж съемных и выдвижных блоков (Жесткий диск)
	шт.
	1
	

	147
	Монтаж видеоконтрольного устройства (Монитор)
	шт.
	1
	

	148
	Монтаж кронштейна "Переход" на опоре
	шт.
	1
	

	149
	Монтаж ответвительной коробки на стене
	шт.
	4
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