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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №8237-19-ип от 06.08.2019 года. ТУ №8237 от 06.09.2019 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение
объекта 
	ТП-1227 по адресу: г Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 6а.

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1227 до ВРУ объекта по адресу: г Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 6а.

	Вид
капитального строительства
	Реконструкция.

Новое строительство

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
Реконструкция
2.1 Демонтаж существующего силового трансформатора – 1 шт.

2.2 Демонтаж существующих шин.

2.3 Монтаж направляющих под установочные размеры трансформатора.
2.4 Монтаж силового трансформатора ТМГ-400-6/0,4 – 1 шт.
2.5 Монтаж шинного моста между РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ прямоугольными шинами сечения АД 31Т 60х6.

2.6 Монтаж в РУ-6 кВ ТП-1227 (камера №7) комплекта предохранителей ПКТ 102-6-80-20УЗ с ПК-держателями, взамен предохранителей меньшего номинала.

2.7 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-1227 (панель №5) II с.ш. предохранителей ППН-39-630, трансформаторов тока Т-600/5, разъединителя РЕ-19-39, взамен аппаратов меньшего номинала.

2.8 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-1227 в ячейке №6 II с.ш. рубильника РПС-250, взамен существующего, монтаж плавких предохранителей ПН 2/250 с уставкой 200 А.

Новое строительство
3. Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБбШв-1 4х95 мм2 от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-1227 до ВРУ объекта заявителя по адресу: г Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 6а, общей протяженностью 95 метров.
4. Благоустройство. 

	Сроки выполнения работ
	С 26.08.2020 года по 30.09.2020 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Реконструкция ТП-1227. Кабельная линия 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1227 до ВРУ объекта заявителя, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 6а». Шифр 12-19-148-ЭС.

	Требование к подрядной

организации
	1.Наличие производственно-технической базы.

2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

· Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

· Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

· Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

· Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	
	
	


PAGE  

