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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8622-20-ип от 14.01.2020 года. ТУ №8622 от 12.12.2019 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	КТП-103 по адресу: г Саратов, ул. Зарубина / ул. Мурманская.

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-103 до ВРУ здания торговли по адресу: г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. №221.

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.

Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования.

2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция:

2.1. Демонтаж силового трансформатора – 1 шт.
2.2 Демонтаж существующих сборных и нулевой шин в РУНН.
2.3 Демонтаж существующего рубильника.
2.4 Монтаж силового трансформатора ТМГ-400/6 – 1 шт.
2.5 Замена направляющих под установочные размеры трансформатора ТМГ-400/6.
2.6 Силовой трансформатор соединить с РУНН, с помощью шинного моста, выполненного шинами АД 31Т-60х6.

2.7 Монтаж в РУНН КТП-103 сборных и нулевой шин Al 60х6.
2.8 Монтаж в РУВН КТП-103 комплекта предохранителей ПКТ 102-6-80-20УЗ с ПК держателями, взамен аппаратов меньшего номинала.
2.9 Монтаж в РУНН КТП-103 рубильника БПВ-2 250А.
Новое строительство:

2.10 Монтаж КЛ-0,4 кВ АСБ-1-4х120 мм2 от КТП-103 до ВРУ здания торговли по адресу: г. Саратов, ул. Большая Садовая, д.221, протяженностью 120 метров.

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения 

работ
	С 03.09.2020 года по 17.09.2020 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Реконструкция КТП-103. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-103 до ВРУ здания торговли: г. Саратов, Кировский район, ул. Большая Садовая, д.221». Шифр 04-20-41-ЭС.

	Требование к подрядной

организации
	1.Наличие производственно-технической базы.

2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»
ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно».

ПУЭ.

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и 

требования к    работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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