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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8522-19-ип от 10.12.2019 года. ТУ №8522 от 10.12.2019 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 
Месторасположения

объекта 
	ТП-473 по адресу: г. Саратов, ул. Провиантская, 23 угол ул. Рабочей.
Перезаводка КЛ-6 кВ в РУ-6 кВ ТП-1312 в направлении к ТП-473 со II с.ш. на I с.ш. 
2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-473 до ВРУ детского сада №3 по адресу: г. Саратов, ул. Провиантская, 23. 

	Вид капитального 
строительства
	Реконструкция.

Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция:

2.1 На время реконструкции ТП-473 необходимо выполнить временную перезаводку существующего КЛ-6кВ (АСБ-6-3х95 мм2) в направлении ТП-1312 II с.ш. на существующий силовой трансформатор Т-2, демонтировав его из камеры №2 КСО-366 РУ-6 кВ ТП-473.

2.2 Монтаж в РУ-6 кВ ТП-1312 на время временной перезаводки комплекта предохранителей ПКТ 102-6-50-31,5УЗ с ПК держателями.

2.3 Монтаж в РУ-6кВ ТП-473 камер КСО-394-04-2шт., КСО-394-03-3шт., КСО-394-14-2шт., КСО-394-15-1шт., взамен существующих камер КСО-366.

2.4 Монтаж в РУ-6 кВ (кам. №1, №6) ТП-473 комплекта предохранителей ПКТ 102-6-50-31,5УЗ с ПК держателями.
2.5 Боковую стенку камеры №1 закрыть торцевой панелью; боковые стенки камер №5, №6, №7 закрыть стальными листами толщиной 2мм (размером 800х1900 мм).
2.6 Присоединить вновь монтируемые камеры сталью полосовой 40х4 к существующему заземляющему устройству ТП-473.
2.7 Монтаж сборных шин в РУ-6кВ ТП-473, выполнить с использованием алюминиевой шины АД31-60х6мм.

2.8 Монтаж опусков от сборных шин к камерам в РУ-6кВ ТП-473, выполнить с использованием алюминиевой шины АД31-50х5мм.
 2.9 После реконструкции РУ-6кВ ТП-473 необходимо все действующие КЛ-6кВ завести в новые камеры КСО-394:

- в камеру №2 КСО-394 существующий кабель в направлении ТП-1312 I с.ш., нарастив его кабелем АСБл-10-3х95мм2, длиной 15 метров;

- в камеру №3 КСО-394 существующий кабель в направлении ТП-1026 II с.ш., длиной 7,5 метров;

 - в камеру №7 КСО-394 существующий кабель в направлении ТП-1312 II с.ш., длиной 14 метров;
- в камеру №6 КСО-394 проектируемый кабель АСБ-10-3х120мм2, длиной 8 метров (кабельная перемычка).
2.10 Силовой трансформатор соединить с РУ-6 кВ с помощью кабельной перемычки, кабелем АСБ-10-3х120мм2, длиной 8 метров.
2.11 В РУ-6кВТП-1312 осуществить перезаводку существующего кабеля АСБ-6-3х150мм2, направления ТП-473 со II с.ш. камеры №7 на I с.ш. камеры №2, создав направление ТП-1312 I с.ш. – ТП-473 I с.ш.
2.12 Перед установкой оборудования необходимо выполнить следующие строительные работы:
РУ-6кВ

- разборка бетонных полов;

- демонтаж существующего кабельного канала с кирпичными перегородками;
- монтаж нового кабельного канала с перегородками;

- обрамление кирпичной кладки стенок и перегородок нового кабельного приямка стальным уголком 50х50х5мм;

- закладка в полу стальной трубы из камеры трансформатора Т-2 в РУ-6кВ;

- закладка а/ц труб;

- заливка полов до уровня порога в РУ-6кВ;
- закрытие приямков стальным листом;

- закрытие зазора между камерами №5 и №6 стальным листом. 

РУ-0,4кВ

- разборка части бетонного пола в РУ-0,4кВ с последующим восстановлением. 

Камера трансформатора Т-2 

- устройство приямка в камере трансформатора;
- обрамление кирпичной кладки стенок кабельного приямка стальным уголком 50х50х5мм;

- закрытие приямка стальным листом.
Новое строительство.

2.13 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ (АПвБбШнг (А)-LS-1-(4х120) мм2) от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-473 до ВРУ детского сада №3 по адресу: г. Саратов, ул. Провиантская, 23, общей протяженностью 140 метров.

2.14 Прокладка КЛ-0,4 кВ в подвальном помещении детского сада осуществляется по потолку и стенам накладными скобами.
3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 24.09.2020 года по 10.12.2020 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: «Реконструкция Ру-6 кВ ТП-473 с перезаводкой кабелей 6 кВ. 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-473 до ВРУ детского сада №3 по адресу: г. Саратов, ул. Провиантская, д.23» (шифр 05-20-50-ЭС).

	Требование к подрядной 

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»
ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно».

ПУЭ.

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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