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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ
	Основание
для проектирования
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8903-20-тн от 13.04.2020 года. ТУ №8903-1 от 29.07.2020 года.



	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».



	Наименование
и месторасположение объекта проектирования
	КТП новая по адресу: г. Саратов, ул. Васильковская, 1.

2КЛ-6 кВ от новой КТП до соединения с кабелем 6 кВ «ТП-2017 – ТП-1824» по адресу: г. Саратов, ул. Васильковская.



	Вид капитального
строительства
	Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.



	Перечень и объем
проектных работ
	1. Инженерно-геодезические изыскания.

2. Проектирование новой КТП-400-6-10 кВ с трансформатором ТМГ-250-10/0,4 кВА по адресу: г. г. Саратов, ул. Васильковская, 1.
3. Проектирование трассы 2КЛ-6 кВ от новой КТП до соединения с кабелем 6 кВ «ТП-2017 – ТП-1824» по адресу: г. Саратов, ул. Васильковская, протяженностью ориентировочно 2х215 метров.

4. Проектирование учета расхода электроэнергии в соответствии с требованием ПУЭ, с применением приборов учета классом точности не ниже 1,0 на границе балансовой принадлежности.
5. Согласование рабочей документации в установленном порядке.



	Сроки выполнения работ
	С 05.10.2020 года по 15.03.2021 года.



	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Васильковская, 1.


	Состав рабочей 

документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.



	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы
	· Земельный кодекс Российской Федерации;

· Градостроительный кодекс Российской Федерации;

· Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. №20;

· Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.1101-2013

· «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

· СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 в части, включенной в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. №1521;

· СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

· Правила устройства электроустановок;

· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06. 2003 №229;

· РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;
· СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия
и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

	Результат работ
	1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме – в 1 (одном) экземпляре.

2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.

3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) – в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

· результаты работ в бумажной форме и в электронной форме – в количестве экземпляров, указанных в разделе «Результат работ»;

· акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 – в 2 (двух) экземплярах;

· справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 – в 2 (двух) экземплярах.
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