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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №8624-19-ип от 25.02.2020 года. ТУ №8624 от 25.02.2020 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение
объекта 
	РУ-0,4 кВ ТП-884 по адресу: г Саратов, 10-й микрорайон, Солнечный-2, ул. Лисина, 11.

РУ-0,4 кВ ТП-853 по адресу: г Саратов, 10-й микрорайон, Солнечный-2, ул. Лисина, 9
4 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-884 до ВРУ-1 поликлиники по адресу: г. Саратов, Солнечный-2 (кадастровый номер 64:48:030101:3965)

4 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-853 до ВРУ-2 поликлиники по адресу: г. Саратов, Солнечный-2 (кадастровый номер 64:48:030101:3965)

	Вид капитального
строительства
	Реконструкция.

Новое строительство

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
Реконструкция
2.1 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-884 (панель №1 I c.ш.) рубильника РПС-4 с комплектом предохранителей ПН-2/400, взамен существующего рубильника с комплектом предохранителей ПН-2.
2.2 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-884 (панель №7 II c.ш.) рубильника РПС-4 с комплектом предохранителей ПН-2/400, взамен существующего рубильника с комплектом предохранителей ПН-2.
2.3 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-853 линейных панелей ЩО-70-1-04 УЗ – 2 шт., ЩО-70-1-95 УЗ – 4 шт., шинный мост – 2 шт.
2.4 Присоединение корпуса монтируемых панелей ЩО-70-1-04 УЗ к существующему заземляющему устройству электросваркой обваркой по периметру сопрягаемых поверхностей.
2.5 В связи с монтажом панелей ЩО-70-1-04-УЗ в РУ-0,4 кВ ТП-853 произвести перенос существующих приборов учета и шкафов АСКУЭ и собственных нужд на свободную стену РУ-0,4 кВ ТП-853.

Новое строительство

2.6 Прокладка 4 КЛ-0,4 кВ АСБл-1-4х120 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-884 до ВРУ-1 поликлиники, длиной 4х135 м.
2.7 Прокладка 4 КЛ-0,4 кВ АСБл-1-4х120 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-853 до ВРУ-2 поликлиники, длиной 4х85 м.

3. Благоустройство. 

	Сроки выполнения работ
	С 06.10.2020 года по 20.10.2020 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Реконструкция ТП-884. Реконструкция ТП-853. 4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-884 до ВРУ-1 поликлиники. 4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-853 до ВРУ-2 поликлиники по адресу: г. Саратов, Кировский район, Солнечный-2, микрорайон 10, 2-я жилая группа». Шифр 08-20-79 ЭС

	Требование
к подрядной организации
	1.Наличие производственно-технической базы.

2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

· Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

· Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»
· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

· СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

· ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно».

· ПУЭ.

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

· Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

· Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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