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 к договору подряда №2005П
                                                          от 19.10.2020 г.
    Согласовано:                                                            Утверждаю:                                                                                                                                
Технический директор


                    Первый заместитель генерального директора   ООО «ЭлектроСилаМонтаж»                                   ЗАО «СПГЭС»
     __________________И.Н. Климов                         __________________ Е.Н. Стрелин
Смета 
на проектно-изыскательские работы
Монтаж  БКТП  2 х 630кВА /6/04кВ,  прокладка  двух  КЛ-6кВ от  ТП-610  до  новой БКТП  и четырех  КЛ-6кВ от новой БКТП до  соединения  с кабелями  направлений ТП-603- ТП  ООО ВолгаНефтетранс» (I и II с.ш.) , прокладка кабелей 1 кВ от новой БКТП  до ВРУ  многоквартирных домов (№1, №2, №3 по генплану)  и ВРУ котельной по адресу: г.Саратов, ул. Весенняя, д.1 
	№
п/п
	Характеристика предприятия,
здания, сооружения или вида работ
	Ном. частей, глав, таблиц, §§
и пунктов, указаний к разделу или главе сборника цен
на проектные и изыскательские работы
	Расчет стоимости а+вх или (объем строительно-монтажных работ) %
	Стоимость
руб.

	
	
	
	или

количество х цена
	

	1.
	Строительство  новой БКТП с силовыми трансформаторами ТМГ 630кВА 6/0,4кВ — 2 шт ;


	СБЦПР утвержден приказом ОАО РАО «ЕЭС России» 
от 10.02.03 Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Табл.11.Электрические сети напряжением до  35кВ п.3.
Акрайнее 0,018 млн. руб.
Скрайнее 0,2млн руб.
С стоимость строительства
С тек= 1,528  млн руб.
С баз.  = 1,528/7,65*1= 0,199738 млн.руб.
К ст =1 (Рабочая документация)
Кинф=4,42 — коэф. инфляции на III квартал 2020г. согласно прил.№3 от 29.07.2020 №29340-ИФ/09 к письму Минстроя России
Крд ( 75%+10%) =0,85
	С*(Акрайнее/Скрайнее)*К ст*К инф*Крд =

0,199738 (0,018/0,2)*1*4,42*0,85
	67538

	2.
	Установка комплекта оборудования РУ-6кВ (камеры КСО-394-03-4 шт; камеры КСО-394-04-2 шт) в новой БКТП
	СБЦПР утвержден приказом ОАО РАО «ЕЭС России» 
от 10.02.03 Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Табл.11.Электрические сети напряжением до  35кВ п.3.
Акрайнее 0,018 млн. руб.
Скрайнее 0,2млн руб.
С стоимость строительства
С тек= 0,527  млн руб.
С баз.  = 0,527/7,65*1= 0,0688888 млн.руб.
К ст =1 (Рабочая документация)
Кинф=4,42 — коэф. инфляции на III квартал 2020г. согласно прил.№3 от 29.07.2020 №29340-ИФ/09 к письму Минстроя России
К1=0,7  общие указания п.1.8.4
Крд ( 75%+10%) =0,85
	С*(Акрайнее/Скрайнее)*К ст*К инф*Крд *К1=

0,0688888 (0,018/0,2)*1*4,42*0,85*0,7
	16305

	3.
	Установка комплекта оборудования  РУ-0,4кВ ( панели ЩО-70-1-33-2 шт;  панели ЩО-70-1-03-4 шт; панель ЩО-70-1-71-1 шт) в новой БКТП
	СБЦПР утвержден приказом ОАО РАО «ЕЭС России» 
от 10.02.03 Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Табл.11.Электрические сети напряжением до  35кВ п.3.
Акрайнее 0,018 млн. руб.
Скрайнее 0,2млн руб.
С стоимость строительства
С тек=1,079 млн руб.
С баз.  = 1,079/7,65*1= 0,1410457 млн.руб.
К ст =1 (Рабочая документация)
Кинф=4,42 — коэф. инфляции на III квартал 2020г. согласно прил.№3 от 29.07.2020 №29340-ИФ/09 к письму Минстроя России
К1=0,7  общие указания п.1.8.4
Крд ( 75%+10%) =0,85
	С*(Акрайнее/Скрайнее)*К ст*К инф*Крд *К1=

0,1410457 (0,018/0,2)*1*4,42*0,85*0,7
	33382

	4.
	Прокладка КЛ-6 кВ 

от ТП-610 до новой БКТП 2хL ~ 245м.
	ГСНв «СБЦнПРвС  «Коммунальные инженерные сети и сооружения» утвержден приказом Министерства рег. развития РФ №213 от 24.05.2012. Табл.17 п.2:
А=7,763 тыс.руб. Б=0,042 тыс.руб.
Х~245м . Количество -К=2
Кст=0,6 — коэф. рабочей документации
Кинф=4,42 — коэф. инфляции на III квартал 2020г. согласно прил.№3 от 29.07.2020 №29340-ИФ/09 к письму Минстроя России
Крд (24,5%+23,5%+2,5%+17%+5%+10%)=0,825
	С= (А+Б*Х)*К*Кст*

Кинф*Крд=

(7,763+0,042*245)

*2*0,6*4,42*0,825=
	78995

	5.
	Прокладка КЛ-6 кВ 

от  новой БКТП до врезки в КЛ-6кВ ТП-603-ТП ООО «ВолгаНефтетранс»  

4хL ~ 25м.
	ГСНв «СБЦнПРвС «Коммунальные инженерные сети и сооружения» утвержден приказом Министерства рег. развития РФ №213 от 24.05.2012. Табл.17 п.1:
А=11,960 тыс.руб.
Х~25 м Количество К=4
Кст=0,6 — коэф. рабочей документации
Кинф=4,42 — коэф. инфляции на III квартал 2020г. согласно прил.№3 от 29.07.2020 №29340-ИФ/09 к письму Минстроя России
Крд (24,5%+23,5%+2,5%+17%+5%+10%)=0,825
	С= (А+Б*Х)*К*Кст*

Кинф*Крд=

(11,960)*4

*0,6*4,42*0,825=
	104670

	6.
	Прокладка КЛ-1 кВ 

от новой БКТП до котельной  2хL ~ 60м.
	ГСНв «СБЦнПРвС «Коммунальные инженерные сети и сооружения» утвержден приказом Министерства рег. развития РФ №213 от 24.05.2012. Табл.17 п.1:
А=11,960 тыс.руб.
Х~60 м Количество -2
Кст=0,6 — коэф. рабочей документации
Кинф=4,42 — коэф. инфляции на III квартал 2020г. согласно прил.№3 от 29.07.2020 №29340-ИФ/09 к письму Минстроя России
Крд (24,5%+23,5%+2,5%+17%+5%+10%)=0,825
	С= (А+Б*Х)*К*Кст*

Кинф*Крд=

(11,960)*2

*0,6*4,42*0,825=
	52335

	7.
	Прокладка КЛ-1 кВ 

от новой БКТП до 

ЖД №1  2хL ~ 85м.
	ГСНв «СБЦнПРвС «Коммунальные инженерные сети и сооружения» утвержден приказом Министерства рег. развития РФ №213 от 24.05.2012. Табл.17 п.1:
А=11,960 тыс.руб.
Х~85 м Количество К=2
Кст=0,6 — коэф. рабочей документации
Кинф=4,42 — коэф. инфляции на III квартал 2020г. согласно прил.№3 от 29.07.2020 №29340-ИФ/09 к письму Минстроя России
Крд (24,5%+23,5%+2,5%+17%+5%+10%)=0,825
	С= (А+Б*Х)*К*Кст*

Кинф*Крд=

(11,960)*2

*0,6*4,42*0,825=
	52335

	8.
	Прокладка КЛ-1 кВ 

от новой БКТП до

 ЖД №2  2хL ~ 155м.
	 ГСНв «СБЦнПРвС «Коммунальные инженерные сети и сооружения» утвержден приказом Министерства рег. развития РФ №213 от 24.05.2012. Табл.17 п.2:
А=7,763 тыс.руб. Б=0,042 тыс.руб.
Х~155 м . Количество К=2
Кст=0,6 — коэф. рабочей документации
Кинф=4,42 — коэф. инфляции на III квартал 2020г. согласно прил.№3 от 29.07.2020 №29340-ИФ/09 к письму Минстроя России
Крд (24,5%+23,5%+2,5%+17%+5%10%)=0,825
	С= (А+Б*Х)*К*Кст*

Кинф*Крд=

(7,763+0,042*155)

*2*0,6*4,42*0,825=
	62455

	9.
	Прокладка КЛ-1 кВ 

от новой БКТП до

 ЖД №3  2хL ~ 255м.
	 ГСНв «СБЦнПРвС «Коммунальные инженерные сети и сооружения» утвержден приказом Министерства рег. развития РФ №213 от 24.05.2012. Табл.17 п.2:
А=7,763 тыс.руб. Б=0,042 тыс.руб.
Х~255 м . Количество К=2
Кст=0,6 — коэф. рабочей документации
Кинф=4,42 — коэф. инфляции на III квартал 2020г. согласно прил.№3 от 29.07.2020 №29340-ИФ/09 к письму Минстроя России
Крд (24,5%+23,5%+2,5%+17%+5%+10%)=0,825
	С= (А+Б*Х)*К*Кст*

Кинф*Крд=

(7,763+0,042*255)

*2*0,6*4,42*0,825=
	80830

	10.
	Геологические изыскания
	
	
	38000

	11.
	Стоимость согласований с заинтересованными организациями
	
	
	18000

	12.
	Итого
	
	
	604845

	13.
	НДС20%
	
	
	120969

	14.
	Итого по смете
	
	
	725814

	Итого по смете:  Семьсот   двадцать пять  тысяч  восемьсот четырнадцать  рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% .


сумма прописью
Составил___________________ Нагорнова С.В.
Проверил___________________ Шокурова Ю.Н.
