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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание
для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6737-18-ип от 05.07.2018 года. ТУ №6737 от 05.07.2018 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение объекта 
	ТП-15 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа)
2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-29 по г.п. до РУ-10 кВ ТП-15 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа).
2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-867 до РУ-10 кВ ТП-15 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа).

2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-15 по г.п. до соединительных муфт направления ТП-16 по г.п. по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа).

2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-15 (по г.п.) до ВРУ нежилого помещения №5Г (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа).

2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-15 (по г.п.) до ВРУ нежилого помещения №2В (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа).
2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-15 (по г.п.) до ВРУ жилого дома №5А (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа).
2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-15 (по г.п.) до ВРУ жилого дома №5В (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа).
2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-15 (по г.п.) до ВРУ жилого дома №2А (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа).

	Вид капитального
строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы:

2.1 Монтаж двух силовых трансформаторов ТМГ-21-1000/10/0,4, оборудования РУ-10 кВ: КСО-394-03 – 6 шт., КСО-394-04 – 2 шт. КСО-394-15(16) торцевая – 2 шт., шинный мост ШМР-1, оборудования РУ-0,4 кВ: ЩО-70-1-03 - 6 шт., ЩО-70-1-44 – 2 шт., ЩО-70-1-73 – 2 шт., шинный мост (800х1150) – 2 шт., ЩО-70-1-95 – 6 шт.
2.2 Монтаж АСКУЭ в ТП-15.

2.3 Монтаж освещения в ТП-15.

2.4 Монтаж 2КЛ-10 кВ АСБ-10 3х150мм2 от РУ-10 кВ ТП-29 (по г.п.) до РУ-10 кВ ТП-15, общей протяженностью 600 метров.

2.5 Монтаж 2КЛ-10 кВ АСБ-10 3х150мм2 от РУ-10 кВ ТП-867 до РУ-10 кВ ТП-15, общей протяженностью 580 метров.
2.6 Монтаж 2КЛ-10 кВ АСБ-10 3х150мм2 от РУ-10 кВ ТП-15 до соединительных муфт направления ТП-16, общей протяженностью 269 метров.
2.7 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ АПвБбШнг(А)-LS-1 (4х50) мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-15 до ВРУ нежилого помещения №5Г (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа), общей протяженностью 270 метров.
2.8 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ АПвБбШнг(А)-LS-1 (4х50) мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-15 до ВРУ нежилого помещения №2В (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа), общей протяженностью 310 метров.

2.9 Прокладка 2КЛ-0,4 кВ АПвБбШнг(А)-LS-1 (4х120) мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-15 до ВРУ жилого дома №5А (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа), общей протяженностью 360 метров.
2.10 Прокладка 2КЛ-0,4 кВ АПвБбШнг(А)-LS-1 (4х95) мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-15 до ВРУ жилого дома №5В (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа), общей протяженностью 330 метров.

2.11 Прокладка 2КЛ-0,4 кВ АПвБбШнг(А)-LS-1 (4х185) мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-15 до ВРУ жилого дома №2А (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа), общей протяженностью 370 метров.

3.Благоустройство.

	Сроки
выполнения работ
	С 19.10.2020 года по 29.12.2020 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проекты: «Трансформаторная подстанция №15 (по генплану), по типу К-42-1000 по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа)» (шифр 12-18-146-ЭМ Альбом II); «2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-29 по г.п. в микрорайоне №10 (2-я жилая группа) до РУ-10 кВ ТП-15. 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-867 до РУ-10 кВ ТП-15 по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа)» (шифр 12-18-146-ЭС Альбом III); «Строительство новой ТП №16 (по г.п.) по типу К-42-630 М4 по адресу: г. Саратов, Кировский р-он, 2-я жилая группа микрорайона №11 жилого района «Солнечный 2» (шифр 01-19-15-ЭС); «2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-15 до ВРУ домов 2, 3, 4, 5 и помещений 2В, 3Г, 4Г, 5Г по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (2-я жилая группа)» (шифр 12-18-146-ЭС Альбом IV).

	Требование к подрядной организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

· Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
· Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»;
· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;
· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов»;
· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 

· СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ»;
· ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно»;
· ПУЭ;
· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

· Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

· Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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