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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание
для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6585-18-ип от 06.12.2018 года. ТУ №6585-1 от 31.07.2020 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение
объекта 
	ТП-1379 по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 115/121.
4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1379 до ВРУ-1 многоквартирного дома по адресу: г. Саратов, 2-й Детский пр-д, з/у №34.
КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1379 до ВРУ-2 многоквартирного дома по адресу: г. Саратов, 2-й Детский пр-д, з/у №34. 

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.

Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция:

2.1. Демонтаж силовых трансформаторов – 2 шт.

2.2. Монтаж силовых трансформаторов ТМГ-400-6/0,4 – 2 шт.

2.3. Замена направляющих под установочные размеры силовых трансформаторов ТМГ-400-6/0,4 кВ из швеллера №18 с последующим восстановлением полов.

2.4. Силовые трансформаторы соединить с РУ-0,4 кВ с помощью шинных мостов, выполненных алюминиевыми шинами АД31Т 60х6.

2.5. Монтаж в РУ-6 кВ ТП-1379 в камере №2 I с.ш. и камере №5 II c.ш. выключателей нагрузки ВНАзп-10/630 взамен существующих РВз.
2.6. Монтаж в РУ-6 кВ ТП-1379 в камере №2 I с.ш. и камере №5 II c.ш. комплекта предохранителей ПКТ 102-6-80-20УЗ с ПК держателями, взамен предохранителей меньшего номинала.

2.7. Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-1379 в панели №1 I с.ш. и в панели №8 II c.ш. предохранителей ПН-2/630, взамен аппаратов меньшего номинала.

2.8. Монтаж в РУ-0,4 кВ на I с.ш. и II с.ш. сборных шин прямоугольного сечения АД31Т 60х6 взамен шин меньшего сечения.
2.9. Монтаж в панели №3 I с.ш. и в панели №5 II c.ш. РУ-0,4 кВ ТП-1379 плавких предохранителей ПН-2-400 с уставкой 400 А на ВРУ-1.

2.10. Монтаж в панели №5 II c.ш. РУ-0,4 кВ ТП-1379 плавких предохранителей ПН-2-250 с уставкой 250 А на ВРУ-2.
2.11 Перезаводка существующего абонента «Гелиос» с наращиванием кабеля АВВГ-1-4х16 мм2 длиной 7 метров из панели №3 I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-1379 в панель №5 II c.ш. на свободный рубильник Р-250 А.

Новое строительство.
2.12. Монтаж 4КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБбШнг (А)-LS-1-4х120 мм2 от разных секций шин ТП-1379 (панель №3 I с.ш. и панель №5 II c.ш.) до ВРУ-1 многоквартирного дома по адресу: г. Саратов, 2-й Детский пр-д, з/у №34, общей протяженностью 4х85 метров.

2.13. Монтаж КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБбШнг (А)-LS-1-4х950 мм2) от панели №5 II с.ш. РУ-0,74 кВ ТП-1379 до ВРУ-2 встроенно-пристроенных помещений по адресу: г. Саратов, 2-й Детский пр-д, з/у №34, протяженностью 100 метров.

3. Благоустройство.

	Сроки
выполнения работ
	С 04.12.2020 года по 30.12.2020 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: «Реконструкция ТП-1379, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 115/121. Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-1379 до ВРУ-1 и ВРУ-2 многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями, расположенного в Октябрьском районе г. Саратова, 2-й Детский проезд, з/у №34» (шифр 01-20-08-ЭС).

	Требование к подрядной

организации
	1.Наличие производственно-технической базы.

2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

· Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

· Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»
· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

· СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

· ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно».

· ПУЭ.

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряд-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

· Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

· Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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